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Art. 1. Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i lavori di “DEMOLIZIONE DI N. 4 FABBRICATI ” acquisiti.
La demolizione riguarda tutte le opere in elevazione, a partire da 30 cm al di sotto del piano
di calpestio al piano terra. Pertanto nell’ambito dell’appalto & espressamente prevista la
demolizione ed il conferimento a discarica dei materiali costituenti il piano di calpestio del
piano terra.

Art. 2. Forma ed ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 118.805,00
(eurocentodiciottomilaottocentocinque), ed esso si intende appaltato interamente a misura,
come risulta dal seguente quadro:

2.1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’OPERA

A) LAVORI A MISURA: € 114.305,00

B) ONERI PER LA SICUREZZA:

importo degli oneri per la sicurezza e la salute del cantiere, non soggetto a ribasso: € 4.500,00

C) IMPORTO A BASE D’ASTA:

lavori a base d'asta (A), soggetti a ribasso: € 114.305,00

oneri sicurezza cantiere (B), non soggetti a ribasso: € 4500,00

IMPORTO DEI LAVORI + ONERI SICUREZZA (A+B) € 118.805,00

2.2 CATEGORIE DI LAVORI PER L’APPALTO

Ai fini delle procedure connesse all’appalto, la categoria prevalente di cui all’art. 108,comma
1 del DPR n. 207 del 2010, ¢ la categoria generale OS23.

2.3 QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. f) del DPR n. 207/2010 si riporta nella successiva tabella il
quadro dell’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone
I’opera: Le cifre del presente quadro, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie
di lavori, potranno variare tanto in aumento quanto in diminuzione per effetto delle variazioni
delle rispettive quantita, e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, anche
a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non
previste, senza che l'appaltatore possa trarne motivo per chiedere compensi non contemplati
nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli offerti, purché I'importo complessivo dei
lavori resti nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 162 del Regolamento di cui al DPR 207/2010.
Cat. Descrizione % Incidenza manodopera

0S23 Lavori di demolizione 34.47%

2.4 LAVORI A CORPO - VARIANTI

Nell’importo dell’appalto sono comprese e compensate con il prezzo a misura tutte le opere ivi
previste.

Espressamente si dichiara che:

1) L'Amministrazione si riserva, I’insindacabile facolta, di introdurre nelle opere all'atto
esecutivo quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale e nel
presente Capitolato Speciale.

2) Al prezzo “a misura" sara aggiunto o detratto I'importo delle opere eseguite su ordine della
DL in piu o in meno rispetto a quelle previste, purché regolarmente approvate;

3) il predetto importo sara contabilizzato in base ai prezzi unitari offerti;

4) nel prezzo a misura sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la completa
demolizione, il trasporto a discarica e il relativo conferimento dei materiali di demolizione a
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discariche autorizzate. Sono peraltro, espressamente compresi, gli oneri relativi alla pulizia
dell’area da essenze arboree, all’abbattimento delle polveri con cannoni a getto di acqua
nebulizzata, la formazione al piede dei manufatti di uno strato di sabbia della larghezza di
metri 5 e per uno spessore di 50 cm atto ad evitare il rimbalzo dei materiali di demolizione per
effetto della caduta dall’alto, la rimozione ed il trasporto a discarica di tutti i materiali presenti
nei fabbricati e nei singoli appartamenti di qualunque tipo e genere.

6) Al termine dei lavori di demolizione 1’area di intervento dovra essere riconsegnata libera di
qualsivoglia materiale di risulta perfettamente pulita ed esente da detriti di demolizione.

Art. 3. Descrizione dei lavori

3.1 CARATTERISTICHE EDILIZIE PRINCIPALI

I lavori che formano oggetto dell’appalto sono esaustivamente descritti negli atti progettuali,
salvo piu precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione
dei lavori. In generale trattasi di intervento di : DEMOLIZIONE CONTROLLATA di un
gruppo di edifici con struttura in conglomerato cementizio armato e murature destinati a civile
abitazione.

Il dettaglio I’intervento in oggetto riguarda la demolizione in danno di n° 4 fabbricati abusivi
ai sensi dell’art. 31, comma 5 DPR 06.06.2001 n°® 380/01.

L’area di oggetto dell’intervento di demolizione ¢ sita nel comune di Palma Campania:

1) fabbricato alla via Pianillo distinto in catasto al foglio n°19 particelle 1440 subl; 1440 sub
2; 1440 sub3; 1440 sub4.

2) fabbricato alla via Pianillo distinto in catasto al foglio n°19 particelle 1355 sub 2 e 1355
sub 3.

3) fabbricato alla via Cimitero distinto in catasto al foglio n°6 particella 431.

4) fabbricato alla via Vecchia Nola distinto in catasto al foglio n°3 particella 1672.

Le relative volumetrie, computate per la parte in elevazione, trenta cm al di sotto del piano di
calpestio del primo solaio al piano terra, sono riportate nelle tabelle seguenti, dalle quali si
evince che la volumetria complessiva dell’intero complesso, valutata vuoto per pieno
ammonta a circa 1953,75 mc.

Le caratteristiche dei fabbricati sono le seguenti :

- struttura portante in c.a costituita da telai longitudinali e trasversali e da solai latero-
cementizi;

- tompagnature a cassetta con interposto strato di isolamento;

- tramezzi in laterizio;

- murature in blocchi di cemento o lapil cemento

- copertura con massetti e manto d’asfalto o guaina bituminosa.

- finiture ed impiantistica ove esistenti di edifici destinati ad abitazioni civili.

3.2 PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER | LAVORI

La demolizione controllata prevede opportuni apprestamenti sia per la sicurezza dei lavoratori
sia per la sicurezza ed il benessere dei confinanti all’area di cantiere.

Particolare attenzione deve essere posta all’abbattimento delle polveri che dovra essere
eseguita, come obbligo contrattuale, con cannoni mobili a getto di acqua nebulizzata di
dimensioni tali da garantire un completo abbattimento delle polveri. E’ comunque consentito
I’utilizzo, previa autorizzazione da parte della D.L., diattrezzature di pari efficienza di
comprovata funzionalita. Al termine delle lavorazioni 1’area del complesso edilizio oggetto di
demolizione dovra essere lasciata perfettamente pulita ed esente da detriti di demolizione. La
recinzione del lotto NON & oggetto di demolizione e, pertanto, non potra essere rimossa
durante i lavori. Nel caso di danneggiamenti della recinzione 1’Appaltatore sara tenuto a
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ripristinarla a propria cura e spese e lasciata perfettamente funzionante al termine dei lavori.
La perfetta funzionalita della recinzione sard verificata dall’organo di collaudo
tecnico/amministrativo.

3.3 FORMA E PARTICOLARI DIEMNSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni
allegati al contratto. In generale trattasi di edifici in conglomerato cementizio armato destinati
a “civile abitazione”. Ritenendo esaustiva la descrizione degli edifici riportata nei grafici
allegati al presente capitolato, che ne formano parte integrante, si rimanda ad essi per un
maggior dettaglio.

Sara cura dell’ Appaltatore mettere in essere i dovuti apprestamenti atti a preservare 1’integrita
di tali manufatti. A tale scopo dovra essere dedicato un capitolo apposito del POS (Piano
Operativo di Sicurezza) predisposto dall’ Appaltatore che

descriva sia le modalita di demolizione atte a preservare I’integrita delle cabine elettriche sia
gli apprestamenti

Art. 4. Clausola sospensiva

La Stazione appaltante nell’ambito dell’affidamento a misura ed in considerazione della
parziale disponibilita, alla data odierna, di n.4 edifici si riserva la possibilita, successivamente
alla stipula del contratto ed in deroga all’art. 161 del D.P.R. 207/2010, di stralciare i lavori di
demolizione degli edifici, che saranno successivamente indicati, nel numero massimo di 4
(dicesi quattro) unita. Gli edifici non ancora nelle disponibilita della Stazione appaltante
saranno resi noti in fase di sopralluogo durante la gara e saranno riportati sul verbale di
consegna lavori che non potra essere firmato con riserva per tale circostanza. L’importo in
diminuzione dell’appalto sara calcolato detraendo dall’importo complessivo offerto quello
calcolato moltiplicando le quantita del computo metrico a base di gara relativo agli edifici non
demoliti per i prezzi unitari offerti dall’Impresa in sede di gara.

L’eventuale riduzione del numero degli edifici da demolire, non incidera sul tempo concesso
per I’esecuzione dell’appalto che resta fisso ed invariabile cosi come riportato nei successivi
articoli. Nel caso che la Stazione appaltante pervenga al possesso degli edifici non ancora
disponibili, durante 1’esecuzione dei lavori, questa procedera a consegnarli, anche per singolo
edificio, all’ Appaltatore il quale avra diritto ad un maggior tempo di esecuzione dei lavori pari
a 30 giorni naturali e consecutivi per ciascun edificio. Nel caso in cui 1’appaltatore abbia
provveduto alla completa demolizione dei fabbricati gia nella disponibilita dell’Azienda e
permanga D’indisponibilita relativamente agli ultimi quattro immobili, ¢ facolta
dell’ Amministrazione procedere alla sospensione dei lavori per un periodo massimo di 90
giorni senza che I’ Appaltatore possa accampare pretese per tale evenienza.

Art. 5. Area di pertinenza del fabbricato

Le aree di pertinenza degli immobili saranno consegnate all’Impresa, nelle condizioni in cui
esse si troveranno all'atto della consegna medesima. Per il ritardo che si verificasse per
gualsiasi causa per la libera disponibilita di tutto o in parte degli edifici, I'appaltatore non potra
sollevare alcuna eccezione né richiedere compensi di sorta; avra diritto solo a quanto precisato
all’articolo che precede. Al termine dei lavori di demolizione I’area di intervento dovra essere
riconsegnata libera di qualsivoglia materiale di risulta perfettamente pulita ed esente da detriti
di demolizione.

Art. 6. Modalita di stipulazione del contratto

1. I contratto ¢ stipulato “a Misura” ai sensi degli articoli 43, comma 6 e art. 119, del
regolamento DPR n. 207/2010 e dell’art. 53 comma 4 del d.Lgs. n. 163/2006.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite fermi restando i limiti di cui all’art 132 del d.lgs n. 163/2006 ¢ le
condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

3. I prezzi depurati del ribasso offerto dall’appaltatore si intendono determinati al netto degli
oneri relativi alla sicurezza da quest’Ente gia quantificati e pertanto non soggetti a ribasso.
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4. Gli stessi prezzi sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate, ai sensi dell’articolo 132 del d.1gs n. 163/2006.

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di
invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale, di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore;

b) il presente capitolato speciale;

c) gli elaborati progettuali;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del Codice, di cui al d.lgs 163/2006;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive m.i.;

- il Regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive m.i.;

- il capitolato generale d’appalto, di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in
vigore;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo; - le tabelle di riepilogo dei lavori e la
loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del d.lgs n. 163/2006.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3 del Regolamento, 1’appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono I’immediata esecuzione dei lavori.
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3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata,
I’appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello
delle demolizioni e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli posti a
base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con
particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e
costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano
di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire
motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita;

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze
organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del
Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture
posti a base d’appalto, dopo I’approvazione del Direttore dei Lavori.

Art. 10. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dagli articoli 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono effettuate tutte le intimazioni di rito, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
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1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,

per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, si applica I’art. 167
del DPR n. 207/2010.

3. L’Amministrazione provvedera a sua cura ¢ spese agli espropri per le occupazioni
permanenti relativi alle opere da eseguirsi. L’impresa provvedera invece a sua cura e spese a
tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio,
per accesso al cantiere, per I’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali
giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto gquanto &
necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e
4, del Regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore
non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per ’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per I’affidamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢ escluso dalla
partecipazione in quanto I’inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

4. L 'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

c) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto;

d) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n. 81del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;

e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

f) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico
competente quando necessario;

g) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

h) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto
Legislativo n. 81 del 2008;

i) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con I’indicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
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L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia
consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser
tempestivamente comunicata;

j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare
I’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare
al Centro per I'lmpiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo
guanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il
giorno prima della assunzione;

m) copia del registro infortuni;

n) documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha
sede la ditta.

5. Nel caso, per la particolarita dei lavori, si proceda alla consegna frazionata in piu parti, le
disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo.
In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
I’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei
termini per 1’esecuzione, come stabilito dal presenta C.S.A.. Il comma 2 del presente articolo
si applica anche alle singole parti consegnate, qualora 1’urgenza sia limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

6. L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera
adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano operativo di sicurezza.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180
(centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2.
Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni 30
(trenta).

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto
dalla stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle
opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto
dell’ Azienda appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

4. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e
rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione. Il processo verbale € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall' esecutore, un esemplare del verbale ¢ inviato al responsabiledel procedimento, che ne
rilascia copia con-forme all' esecutore, ove questi lo richieda. In ogni casoalla data di scadenza
prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale
di constatazione sullo stato dei lavori.

Art. 15. Sospensioni e proroghe

1. Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del d.1gs 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio
0 su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale.
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2. Si applicano I’articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.Igs 163/2006 e per quanto compatibili
gli art. 158, 159 e 160 del Regolamento.

3. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata una proroga che, se riconosciuta
giustificata, & concessa dall’Amministrazione purché la domanda pervenga prima della
scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale 1’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 159 del DPR n. 207/2010.

6. | verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti 1’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

7. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile
del procedimento o sul quale si sia formata 1’accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento con annotazione sul verbale.

8. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione.

9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 16. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una
penale pari allo 0,3 per mille (zeroetrepermille) dell’importo netto contrattuale, incrementato
degli importi per eventuali atti “aggiuntivi” intervenuti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I’atto di consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 12,
comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al
successivo art. 16;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), é disapplicata e, se, gia addebitata, &
restituita, qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 16.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c¢) ¢ applicata all’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare
il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione 1’articolo 18, in materia di
risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 DPR 207/2010, 1'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la li-quidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata,
il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualungue modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti
del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del
procedimento.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;
qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita
si applica I’articolo 133 del regolamento generale.

5. Il cronoprogramma di contratto ha carattere convenzionale e forfettario: la progressione dei
tempi lavorativi e relativi importi é fissa ed invariabile e decorre dal verbale di consegna, fatte
salve eventuali revisioni in corso d’opera cagionate da varianti , da sospensioni dei lavori sia
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parziali che totali o da fatti sopravvenuti non prevedibili e non imputabili all’impresa. Pertanto
in caso di revisione, la nuova piattaforma programmatica deve essere sottoscritta dal RUP e
dall’ Appaltatore e, una volta avuta la superiore approvazione dall’Ente, essa assume valenza
contrattuale, costituendo un’appendice al contratto di appalto.

Qualora I’Impresa non sottoscriva il nuovo conoprogramma, revisionato per fatti sopravvenuti,
ess0, una volta approvato, sara comunque adottato unilateralmente dalla Stazione Appaltante e
verra ingiunto con relativo ordine di servizio dal Direttore dei Lavori, al che I’impresa sara
obbligata a uniformarsi, salva la sua facolta di iscrivere le proprie riserve nei modi e termini di
legge.

Art. 18. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comungque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra ’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 1’ultimazione dei lavori o sulle
scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 60 gg
(sessanta giorni) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli
articoli 136 e 138 del d.Igs n. 163/2006.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con
il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15, comma 1, ¢ computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto.

Art. 20. Anticipazione

Al sensi dell’art. 26-ter della legge 9 agosto 2013 n. 98 & prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.

Art. 21. Pagamenti in acconto

1. L'Ente rilascera certificati di acconto ogni qualvolta il credito della Ditta appaltatrice avra
raggiunto un importo non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila) al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di garanzia di cui al comma 2, ma comprensivo della relativa
quota per gli oneri della sicurezza.

Il credito dell'Impresa risultera dalla somma delle seguenti partite:
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a) importo oneri della sicurezza;
b) acconto sul prezzo a "misura" valutato secondo le seguenti percentuali relative al
completamento delle varie partite di lavoro:

n. Categorie di lavoro Importo %

1

Demolizione completa, trasporto e conferimento a discarica dei

materiali di risulta fabbricato 1 tipo "A" €,50.084,12.;= 44%

2

Demolizione completa, trasporto e conferimento a discarica dei

materiali di risulta fabbricato 3 tipo "A" € 40.162.50 ;= 35%

3

Demolizione completa, trasporto e conferimento a discarica dei

materiali di risulta fabbricato 2 tipo "B" € 16.699,92.;= 15%

4

Demolizione completa, trasporto e conferimento a discarica dei

materiali di risulta fabbricato 4 tipo "B" €,7.359,16; ;= 6, %

€ 114.305,00 =100,0%

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di
cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del
procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale
deve recare la dicitura: “lavori a tutto il......... ” con I’indicazione della data.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione di apposito mandato ed erogazione a favore dell’appaltatore ai
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma
1. 6. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 ¢ dell’art. 48-bis del DPR
29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286 ¢ dell’art.
118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, I’emissione di ogni certificato di pagamento ¢
subordinata:

» all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori;

» all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-
bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalita di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di
inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza ¢ segnalata all’agente della
riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo;

» qualora I’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
7. 1 costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con I’emissione degli
stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

Art. 22. Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori é redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata

con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
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procedimento. Col conto finale ¢ accertato I’importo della rata di saldo che viene quantificato
preventivamente da questa Azienda nella misura del 5% dell’importo netto dello stato finale
maggiorato degli oneri per la sicurezza, esso verra liquidato secondo i criteri le modalita fissati
dal Regolamento approvato con DPR n. 207/2010.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una suarelazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo
141, comma 9, del d.lgs n. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal
successivo art. 46 comma 2. 5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere
conforme allo schema tipo 1.4 all. .M. 12.03.04 n. 123. L’importo assicurato deve essere
conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

Art. 23. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 ¢ la
sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del d.lgs n. 163/2006.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, della d.lgs n. 163/2006.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in
cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo
133, comma 1, del d.Igs n. 163/2006.

Art. 24. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
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1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22,
comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme
sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del d.Igs 163/2006, ¢ esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del codice civile,
fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133,
commi 4, 5, 6 e 7, del d.lgs 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in
aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente
nell’anno di presentazione dell’ offerta.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e
il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per [’ultimazione dei
lavori stessi.

3. Per i lavori la cui durata prevista € superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2
per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di
diritto.

2. B ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma
1, del d.Igs 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Ttalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del d.Igs
163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.

Art. 27. Misurazione e valutazione dei lavori

A) LAVORI A MISURA

1. La valutazione del lavoro a misura & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale;

2. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.
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3. La contabilizzazione dei lavori a misura ¢ effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali relative al completamento delle varie partite di lavoro cosi come
definite all’art. 20.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a misura non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto l'appaltatore é tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per 1’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini
della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 28. Oneri per la sicurezza

La contabilita degli oneri per la sicurezza é effettuata in percentuale secondo gli stati di
avanzamento rapportati all’importo contrattuale.

Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié¢ d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati
dalla direzione dei lavori.

Art. 30. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, I'offerta da presentare per
I'affidamento dell'esecuzione dei lavori e corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per
cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fideiussione bancaria,
polizza assicurativa fideiussoria anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del d.lgs 1.9.1993, n.

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati
dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno
circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario.

2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovra essere solo "Circolare", intestato alla
Stazione Appaltante

e "NON TRASFERIBILE”.

3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore
deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un
fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo art.
3L

Art. 31. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del d.lgs 163/2006, ¢ richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori
0 analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione é svincolata in ragione
del 50 per cento delllammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento
di importo dei lavori eseguiti.

Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro
eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato
secondo la normativa vigente.

2. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004,
n. 123.
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3. La garanzia fideiussoria & prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data
prevista per la ultimazione dei lavori; essa e presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per 1’eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell’appaltatore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’ Amministrazione ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
I’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che puo avvalersi
della facolta di aggiudicare 1’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi
dell’art. 113, comma 4, del d.Igs 163/2006.

Art. 32. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 30 ¢ ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del d.lgs 163/2006.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 ¢ ridotto al 50 per cento per
I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in
possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la
riduzione & applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi
riferibile.

Art. 33. Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, d.lgs 163/2006, I'appaltatore & obbligato a produrre una
polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del DM 12.3.2004 n. 123 che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, da presentare almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 125 DPR 207/2010. La polizza
assicurativa é prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
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distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All
Risks” (CAR), e dovra essere strutturata come specificato in seguito:

a) Assicurazione delle opere oggetto dell’appalto : la garanzia dovra essre prestata nella
forma “All Risks” per un capitale pari all’importo netto contrattuale;

b) Assicurazione delle opere e degli impianti preesistenti : la garanzia dovra garantire
I’importo netto dei lavori appaltati per eventuali danni alle opere e agli impianti preesistenti
nel luogo di esecuzione dei lavori;

c) Spese di demolizione e sgombero : la garanzia deve prevedere il rimborso delle spese
necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata e
disponibile, i residui delle cose assicurate, nei limiti di un massimale pari a € 100.000,00;

d) Assicurazione della Responsabilita civile : la garanzia dovra coprire tuti i danni derivanti
dall’appalto, danni cagionati ad opere esistenti e/o terzi in generale (senza esclusioni di sorta
per il riconoscimento di tale qualifica) con un massimale minimo di € 1.000.000,00 per
sinistro;

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora ’appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, stando al regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 37 del d.Igs n. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle mandanti.

Art. 34. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che percio 1I’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil 0 in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 132 del d.lgs 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento,
di cui al DPR n. 207/2010.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento 0 in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, e sottoscritto un atto di obbligazione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalitd di contrattazione e di contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

Art. 35. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano
il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
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del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato anche 1’appaltatore
originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto originario.

Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi unitari di cui
all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 5, commi 3 e 4.

2. I prezzi di cui all’allegato elenco si intendono determinati al netto degli oneri relativi alla
sicurezza da quest’Ente gia quantificati e pertanto non soggetti a ribasso.

3. Per i lavori da eseguirsi in piu o in meno, si applicheranno i prezzi di cui all’allegato elenco
al CSA.

4. Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente
comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del
Regolamento.

Art. 37. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene. 2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento

Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 38. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, d.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.

Art. 39. Piani di sicurezza

1. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n.
81 del 2008, & fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’art. 131, comma 2, lettera b) del Codice
dei contratti, e al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008.. Tale piano €
consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore puo, nel corso dei lavori,
apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si
tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza. Qualora prima della stipulazione del contratto o nel
corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralita di piu imprese per cui si renda obbligatoria
la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai
successivi commi 2 e 3. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza
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riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel
corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli
90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

2. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
I’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del
Codice dei contratti e all’art. 10 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto

obbligo & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

3. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte
si intendono accolte.

6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a
carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le
proposte dell’ Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2
dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 40. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei
contratti, dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO 19di 34
AGGIORNATO 02.10.2015\capitolato demolizione.docx



@ Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli
! Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
1 www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it

/ Settore Tutela Ambientale

Comaune Reciclone

2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 I’appaltatore ¢ tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo
43 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

3. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n.
81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131,
comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato

qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per I'esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n.
81 del 2008.

4. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo.

Art. 41, Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, 1’appaltatore ¢
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo,
degli obblighi di sicurezza.

Art. 42. Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.Igs 163/2006, a qualsiasi
categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, fermo
restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei
lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla successiva lettera c), i lavori delle categorie diverse da
quella prevalente possono essere subappaltati o sub affidati in cottimo per la loro totalita, alle
condizioni di cui al presente articolo;

c) e consentito il subappalto o il sub affidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art.
107, comma 2, del DPR 207/2010, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il
valore di 150.000 Euro nei limiti dettati dall’art. 118, comma 2 del d. Igs 163/2006 e s.m.
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2. L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 1’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile,
con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o0 il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o CONSOrzio;

cl) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, trasmetta alla stessa la documentazione attestante che il subappaltatore & in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

¢2) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, trasmetta alla stessa una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
I’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, I’appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
DPR n. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso DPR n.
252/1998, il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per
I’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7,
del citato DPR n. 252/1998.

e) con la dichiarazione che il subappaltatore, nell’ambito del contratto sottoscritto
dall’appaltatore con 1’ Ente, identificato con il CIG n. ------ e con il CUP n. ------- , assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ed
in particolare, deve indicare il conto corrente bancario o postale che sara utilizzato per le
operazioni finanziarie relative al subappalto e, le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul conto corrente stesso; 3. Il subappalto e I’affidamento in cottimo
devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta
scritta dell'appaltatore; 1’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per 1’affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’art. 118 comma 4 del Codice dei contratti 1’appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20 per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
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la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido
con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano
operativo di sicurezza;

e) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente
committente il documento unico di regolarita contributiva, nonché copia dei versamenti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

f) I’affidatario dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con I’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell’affidatario.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

6. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita espletate nel cantiere che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
di subappalto.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore

non puod subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di componenti e
apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti ed opere speciali di cui
all’art. 107, comma 2 lettere f), g), m), 0) e p).

8. Qualora I’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del d.lgs
276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con
la quale dichiara:

- di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per 1’appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;

- che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo
al soggetto distaccante la regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il
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possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006. La stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud
negare 1’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui
sopra.

Art. 43. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori

0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
I’esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte
dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 41.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’ Autorita Giudiziaria ai sensi del
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 44, Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. La Stazione Appaltante non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo
della cauzione definitiva se 1’appaltatore non avra ottemperato all’obbligo di cui al comma
precedente.

Art. 45. Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono
essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate
sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le
riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora 1’esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, 1’appaltatore ha 1’onere di provvedervi,
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190,
comma 3, del Regolamento di cui al DPR 207/2010. La quantificazione della riserva ¢
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all’importo iscritto

2. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle
riserve non pud in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale, ex
comma 1, art. 240-bis del Codice.

3. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico
dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per
cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 240, del d.1gs 163/2006.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi
legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
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5. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pudé comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto di
guanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del DPR 207/2010, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

Art. 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) ’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando 1’obbligo, fino alla chiusura del cantiere,
di iscrizione alla

Cassa Edile di Brescia delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli
articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci; ¢) i suddetti
obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensionidell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

e) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore 1’inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a
guando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per
quanto sopra 1’Appaltatore non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante enon avra
titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte
dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle
contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento
I’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per Ie
inadempienze accertate e disposto direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa
edile.
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5. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del
procedimento, possono richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del
lavoro, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

6. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, I1’appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori
autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio. 7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta
I’applicazione, da parte delle autorita competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad
esporla é punito, da parte delle autorita competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50
a euro 300.

Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione

dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei
lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del decreto n. 81 del 2008.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.
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3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione

della Stazione appaltante per 1’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto, I’'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio ovvero in danno, risultante detraendo dall’importo dei lavori a corpo come
se esso fosse ultimato, I’importo del lavori che resta da eseguire per il suo completamento,
valutato a misura, in base alle pattuizioni contrattuali e valutati con i prezzi di cui all’allegato
elenco;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) ’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

6. Il contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 4 del d.lgs n. 163/2006, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Art. 48. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e
rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante lI'avvenuta
ultimazione. Il processo verbale € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall" esecutore, un esemplare del verbale é inviato al responsabile del procedimento, che ne
rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo richieda. In ogni caso alla data di scadenza
prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale
di constatazione sullo stato dei lavori.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice € tenuta ad
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO 26 di 34
AGGIORNATO 02.10.2015\capitolato demolizione.docx



@ Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli
! Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
1 www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it

T Settore Tutela Ambientale
oHE
Comaune Reciclone

fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

3. Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera realizzata,
ovvero parte della stessa, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo
provvisorio, pud procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegha
del lavoro. A richiesta della stazione appaltante, I'organo di collaudo procede a verificare
I'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni
per accertare che I'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e, senza ledere i patti contrattuali; redige
pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del
procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene (art.
230 del Regolamento).

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con 1’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

5. 1l certificato di ultimazione puo disporre ’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per
gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del DPR 207/2010.

Art. 49. Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

1. I certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
I’atto formale di approvazione non Sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L’Ente invitera I’appaltatore a prendere cognizione del certificato di collaudo presso la sede
dell’azienda e a firmarlo, per accettazione, entro il termine perentorio di 20 giorni.
L’ Appaltatore all’atto della firma, pud aggiungere le domande che ritiene opportune rispetto
alle operazioni di collaudo. Se I’appaltatore non firma il certificato di collaudo o il CRE nel
termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza inserire domande e riserve nei modi di legge,
esso & da intendersi come da lui definitivamente accettato.

3. Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.

4. L’Ente Appaltante ha facolta di sostituire il certificato di collaudo con quelo di regolare
esecuzione per appalti fino a 1.000.000 di euro, nel rispetto del comma 3, art. 141 del d.Igs
163/2006. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso non oltre 3 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

Art. 50. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo 1’ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I'ultimazione dei lavori, 1’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri e agli obblighi previsti nello Schema di Contratto, ed in genere a tutti gli
altri oneri specificati

nelle leggi vigenti e nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e
gli obblighi seguenti, dei quali 1’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all’atto della
determinazione del ribasso offerto e cio fino al completamento delle operazioni di collaudo:

1) ’impianto del cantiere con I’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché
I’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;

2) I’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione relative agli
impianti fissi o mobili di cantiere (Impianto betonaggio, gru, ecc...);

3) tutte le operazioni di topografia, tracciatura e rilievo dettagliato dello stato di fatto,
segnalando eventuali interferenze con le opere progettate ed adeguatamente restituito con
sistema computerizzato

leggibile; 4) la sistemazione delle strade e dei collegamenti interni, nonché il mantenimento
fino al collaudo della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici e privati adiacenti le opere da eseguire;

5) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature per 1’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del
cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;

6) ’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore Tecnico di Cantiere, che fornira
alla DL dichiarazione di accettazione dell’incarico, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza
professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico
dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, al Committente che potra richiedere
in gualunque momento la sostituzione senza che cid possa costituire titolo per avanzare
richieste di compensi;

7) controllo preventivo dello stato di fatto delle costruzioni finitime e di quelle interessate dai
lavori, con stesura di apposita relazione descrittiva e documentazione fotografica dello stato di
fatto;

8) la sorveglianza e la custodia, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali,
impianti e mezzi d’opera esistenti nel medesimo, nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, ai
periodi feriali ed a quello intercorrente tra 1’ultimazione ed il collaudo;

9) I’approntamento, la manutenzione e la pulizia entro il recinto e nelle aree adiacenti al
cantiere e nei luoghi designati dalla Direzione Lavori, di locali idonei ad uso ufficio del
personale di Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni e richieste della Direzione dei Lavori
stessa;

10) la costruzione di un edificio o prefabbricato da adibirsi a locale mensa, a locale spogliatoi e
servizi igienici, dotati questi ultimi anche di un sufficiente numero di docce e latrine provviste
di idoneo sistema fognante;

11) P’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le prove, di ogni tipo e specie, che
verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da
impiegarsi nell’esecuzione, in correlazione a quanto prescritto per 1’accettazione dei materiali
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medesimi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell’ufficio di cantiere della
Direzione dei Lavori od in altro locale

all’uopo destinato, munendoli dei sigilli controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dal
rappresentante dell’ Appaltatore;

12) I’esecuzione di qualsiasi saggio, prova o verifica che fosse ordinata dalla Direzione dei
Lavori su strutture, manufatti e finiture di qualsivoglia tipo, sugli impianti e sulle parti dei
medesimi;

13) la predisposizione di tutte le apparecchiature e strumentazioni necessarie per i controlli e
collaudi in corso d’opera da eseguirsi su tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, ed a
semplice richiesta da parte della DL;

14) la fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto
occorra per ’ordine e la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, cartelli di avviso,
segnali di pericolo diurni e notturni e quant’altro necessario per la prevenzione di incidenti e
infortuni ivi comprese le dotazioni di sicurezza da mettere a disposizione per almeno tre
visitatori;

15) esecuzione delle opere provvisorie di sostegno e di ogni altro provvedimento necessario
per la buona conservazione e I’integrita delle costruzioni oggetto dell’intervento nonché di
quelle adiacenti 0 vie od altro, rimanendo a completo carico dell’Appaltatore il ripristino
dell’integrita per gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza;

16) le spese per la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza
prescritti dalla Direzione Lavori;

17) la riproduzione a richiesta del Committente, nonché ai sensi del presente capitolato, dei
grafici, disegni ed allegati vari, relativi alle opere in esecuzione;

18) la comunicazione agli enti competenti entro i termini prefissati dagli stessi, di tutte le
notizie relative all’impiego della mano d’opera;

19) provvedere, a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a
pie d’opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione
ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od
eseguiti da altre Ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere riparati a carico esclusivo dell” Appaltatore;

20) I’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni previste dal DPR
in data 7/1/1956 n. 164 e, per gli argomenti in esso non espressamente disciplinati, dal DPR in
data 27/4/1995 n. 547, nonché di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni in vigore al
momento dell’esecuzione delle opere. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull’ Appaltatore restandone sollevata I’ Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla
direzione e sorveglianza;

21) consentire 1’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che I’ Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potessero derivare

ad esse;

22) la pulizia quotidiana delle aree e/o locali di intervento e delle vie di transito del cantiere,
con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di risulta;

23) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione delle persone addette all’Alta Vigilanza e qualunque altra impresa alla quale siano
stati affidati
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i lavori non compresi nel presente Appalto, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori,
I’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese di ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte;
24) lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendente
demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di baraccamenti, costruzioni prowvisorie,
attrezzature, macchinari, materiali di risulta ed eccedenti ecc. da eseguire nei termini fissati
dalla Direzione dei Lavori e

comungque, in chiusura dei Lavori, entro trenta giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei
lavori;

25) all'atto della formazione del cantiere provvedere, a sua cura e spese, a fornire e collocare
una tabella, di dimensioni non inferiori a m 1,00 x 2,00, con l'indicazione dei lavori che
saranno eseguiti, secondo il testo di seguito riportato (art. 4 1. n. 47/1985), e nel rispetto della
Circolare Ministero LLPP 1Giugno 1990, n. 1729/UL.:

Art. 52. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto ¢ ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all’inizio dei lavori I’appaltatore dovra produrre alla DL un elenco nominativo degli operai
da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle
rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni
eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il
nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la
direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale
per I’edilizia. L appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare 1’elenco di cui
sopra con copia del libro matricola.

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietd 0 comprometterne 1’integrita, ad
esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, I’appaltatore ¢ obbligato ai
tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente
alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, ’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. Per lavori che comportano 1’esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali
sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., 1’appaltatore deve produrre alla
direzione dei lavori

un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o
non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della
direzione dei lavori.

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 53. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
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1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente
prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei
magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei
Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica ’articolo 35 del capitolato
generale d’appalto.

Art. 54. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
Stazione appaltante.

2. Pertanto la guardiania delle opere realizzate si intende estesa anche al periodo intercorrente
dalla data di ultimazione dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione
ovvero di collaudo prowvisorio.

3. Qualora I’emissione di detti certificati ritardi oltre i termini stabiliti (tre mesi per il CRE; 6
mesi per il collaudo provvisorio), salvo che cio non dipenda da responsabilita dell’appaltatore,
quest’ultimo ¢ da ritenersi sollevato dall’onere sopra richiamato.

4. In assenza di specifiche disposizioni da parte della Stazione Appaltante, non potra essere
riconosciuto alcun indennizzo economico a favore dell’imprea, per la protrazione
dell’eventuale guardiania oltre i termini sopra stabiliti.

Art. 55. Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso
dei lavori, se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la
procedura stabilita dall’art. 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata
dall’ Appaltatore entro il termine perentorio di

5 giorni da quello in cui si € verificato I’evento. Per le sole opere stradali non saranno
considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle
acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico
0 privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle
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somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del capitolato generale,
DM 145/2000.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto; I’IVA ¢ regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 57. Oneri ed obblighi generali a carico dell’Ente per 1’esecuzione dell’appalto

Oltre agli oneri, previsti nel contratto d’appalto e nel presente capitolato, sono a carico dell’
Amministrazione:

1) La messa a disposizione delle aree necessarie e idonee per la costruzione di tutte le opere,
nonché quelle necessarie per il deposito dei materiali di montaggio; 2) Lo spostamento dei
servizi e sottoservizi e relative autorizzazioni, salvo quanto gia compreso nel progetto posto a
base di gara e fatti salvi gli oneri contemplati come a carico dell’ appaltatore al precedente
articolo.

3) Le spese degli allacciamenti definitivi ai pubblici esercizi (acqua, energia elettrica etc.) e le
relative servitu di passaggio.

4) Il rimborso dell’IVA nella misura di legge.

5) Le autorizzazioni, permessi e benestare riguardanti 1’installazione e 1’esercizio dei
fabbricati, di competenza di Amministrazioni ed Enti diversi. L’Appaltatore ¢ impegnato a
fornire la documentazione di sua competenza e 1’assistenza necessaria per consentire alla
Stazione Appaltante 1’inoltro delle domande di autorizzazione ai vari enti.

PARTE SECONDA

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODALITA’ DI ESECUZIONE -
NORME PER

LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

CAPO | : QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 58. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere,
proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato
di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.

CAPO Il : MODALITA' DI ESECUZIONE - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI
LAVORI

Art. 59. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi 0
disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni
I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le
parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di
rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati
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i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite
e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamento

Art. 60. Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Le norme generali per la contabilizzazione dei lavori a misura saranno le seguenti.

- opere di demolizione scavi e trasporti

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per
le demolizioni in genere I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso
dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua; - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e
scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie
di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del
legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; - per ogni altra
spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione delle demolizioni verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume delle opere di demolizione verra calcolato vuoto x pieno dal prodotto tra
lunghezza,larghezza ed altezza del fabbricato da demolire

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco

- Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso
alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei
rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da essee indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa & responsabile in rapporto alla
Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato
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autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di
ditte specializzate.

- Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo
comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o
lamotrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante
il quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioe
anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio
dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

- Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in
economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume
od a peso con riferimento alla distanza

Il Responsabile del Settore
Ing. Giuseppe Nunziata
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