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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PALMA CAMPANIA

SETTORE LL. PP.

N. Rep.

PROGETTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "V. RUSSO"
VIA TRIESTE, 2° ISTITUTO COMPRENSIVO - PALMA CAMPANIA (NA)

L’anno giorno del mese di presso

nell’Ufficio di Segreteria.

Avanti a me intestato, autorizzato a rogare gli atti del

Comune di Palma Campania, senza l’assistenza di testimoni per avere i signori
intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/La Sig. , nhato/a a , il , residente a

in Via , che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Palma

Campania predetto, Codice fiscale. 00622700631 che rappresenta nella sua qualita

di Responsabile LL. PP.,

il/la Sig. , nato/a a , il , residente a
in Via , Codice fiscale/Partita IVA

nella sua qualita legale rappresentante dellimpresa

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io

sono personalmente certo.

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010,
precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa;
esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza
su queste in caso di contrasto. Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i Codice dei contratti attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;



DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

Nel seguito si intende altresi:

Citta = la stazione appaltante Citta di Palma Campania (NA)

Appaltatore = ’aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. ............. in data ........... e della
determinazione dirigenziale n. mecc. ................ In data ...... esecutiva dal ......... ,
veniva approvato il progetto ed i relativi documenti per il PROGETTO DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "V. RUSSO" VIA TRIESTE, 2° ISTITUTO
COMPRENSIVO - PALMA CAMPANIA (NA)

dellimporto di euro 1.558.615,82 (euro
unmilionecinquecentocinquantottomilaseicentoquindici/82), di cui euro
1.485.429,92 (unmilionequattrocentottantacinquequattrocentoventinove /92 euro) a
base d’asta, euro 73.185,90 (euro settantatremilacentottantacinquemila/90) di
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con codice identificativo gara CIG
............... e Codice Unico di Progetto CUP ........ relativo all'investimento pubblico,
indicati nel bando di gara;

con verbale redatto in data ..... si € proceduto all’aggiudicazione provvisoria di cui
all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

allimpresa ................. per I'importo di euro ............ oltre euro ........ per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro .......... , oltre IVA a
termine di legge; 'aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione
dirigenziale n. mecc. ............. del ............. , € si procedeva quindi alle
comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e, 445/2000, ad
effettuare gli idonei controlli sulla veridicita delle dichiarazioni previste nel bando di
gara presentate dalla stessa i suddetti controlli davano riscontro positivo,
trascorrevano termini dilatori previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs.
163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la
procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria consegnava il piano operativo di
sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006,
facente parte del contratto di appalto; con determinazione dirigenziale n. mecc.
............. del ............... si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione
della procedura aperta n. *** per “ **** ”; il legale rappresentante dell’impresa
aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data ............... hanno
sottoscritto il verbale previsto dall’art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel
quale risulta che permangono le condizioni che consentono 'immediata esecuzione
dei lavori.

Tutto cio premesso, le parti



CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.

2. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua stipulazione ex art. 11, comma 10 del

D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale.

1. Il corrispettivo complessivo dell’appalto a misura/ o a corpo/ o parte a corpo e
parte a misura € di euro .................... ed euro ...........ocenen..n. per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del

« % della ditta aggiudicataria » sullimporto a base d’appalto di euro «

base_di_appalto », per lavori come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

2.1 prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata
dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto

salvo quanto disposto dall’art. 133 del Codice.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta
dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di

cui all’art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte
integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente
richiamati, benché non allegati:
1.1 il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero
dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R.
207/2010;



1.2 gli elaborati grafici progettuali, e 'ulteriore documentazione indicata
nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
predisposto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 163/06,
nonché il Piano di Sicurezza predisposto dall’Amministrazione, ove
esistente ( PSC );

1.3 il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono

tutte incondizionatamente accettate dalle parti;

1.4. le polizze di garanzia.

2. Si allegano al presente atto:

2.1. il CSA (All. 1).

2.2. I’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2 )

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere completata
in giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per
quanto riguarda modalita, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 78910 del CSA e del programma dei lavori.

2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le specifiche

disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA.

Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme
vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato
dal presente atto, nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del
CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle disposizioni
riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche
modalita indicate agli artt. 1314 del CSA.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di
ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro
................... , previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalita e prescrizioni di

cui agli artt. 17 e 25 del CSA.

Art. 8 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari




1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, ’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente
contratto, devono utilizzare uno o piul conti correnti bancari o postali, accesi presso
Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dell’appaltatore, subappaltatore e
subcontraente, identificativo di gara (CIG: .............oee...) attribuito dall’Autorita di
Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (CUP: ...............) — Codice Unico di
Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla
loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a
trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria
di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha
sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano 'applicazione delle

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Termini e modalita di pagamento di acconti e saldo

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall’art.



133, comma 1 del Codice e dall’art. 143 RG . In caso di ritardo nel pagamento delle
rate, si applicheranno le disposizioni dell’artt. 142 e 144 RG.

2. I1 pagamento di quanto previsto al precedente art.6 avverra esclusivamente
previa presentazione formale di fattura da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 21
DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata
presentazione della fattura medesima.

3. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per il ritardato
pagamento, i termini di cui agli artt. 143 e 141, comma 3 R.G. s’intendono inoltre
interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione
alla Regione e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di

Tesoreria Comunale.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto I’Appaltatore ha
presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n.
«Numero_Cauzione» rilasciata il «Data_Cauzione» da «Societa_Cauzionen,
secondo quanto meglio specificato dall’art. 113 del Codice ed art. 29 CSA.

2. L’appaltatore s‘impegna altresi a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai
sensi dell’art. 129 del Codice e dell’art. 30 del CSA, apposita polizza di
assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilita civile

verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore

economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto rispetto delle
disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verra
autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art.
118 del D. Lgs. n. 163/06, nonché dall’art. 3 comma 9 della L. n. 136/2010 e
s.m.i.. Sulla materia trovano altresi applicazione i disposti di cui all’art. 27 del
CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni
soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e
scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. L'operatore economico contraente € tenuto a comunicare tempestivamente alla

Citta ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura



organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalita e termini di collaudo
1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme
dell’art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano

altresi le specifiche disposizioni di cui all’art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1.In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo,
comprensivo dei casi di cui all’art.6. comma 8 D.P.R.207 /2010, la Citta procede con
la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalita di cui agli artt.135136138
del Codice, come meglio specificato all’art.23 del CSA. 2.E’ altresi fatto salvo il
diritto di recesso della Citta ex artt.1671 C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri

casi specificati all’art.23.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico
contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione
di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente

normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240
del Codice, saranno devolute al competente Foro di Avellino. E’ pertanto esclusa
la competenza arbitrale, di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla

materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi
comprese le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le
imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico

dell’operatore economico contraente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, I’Appaltatore
dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti

articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di



esecuzioni penali), art. 6 (Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione
lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Termini e modalita di pagamento di
acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e

modificazioni dell’operatore economico), art. 13 (Risoluzione e recesso).



