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Schema di contratto in forma pubblica amministrativa 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

SETTORE LL. PP. 

 

N. _________  Rep. _____________ 

 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "V. RUSSO" 

VIA TRIESTE, 2° ISTITUTO COMPRENSIVO - PALMA CAMPANIA (NA) 

 

L’anno ____________ giorno ____________ del mese di ____________ presso 

____________ ____________ nell’Ufficio di Segreteria. 

Avanti a me ____________  ____________ intestato, autorizzato a rogare gli atti del 

Comune di Palma Campania, senza l’assistenza di testimoni per avere i signori 

intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di 

rinunciarvi, sono personalmente comparsi: 

il/La Sig. _______________, nato/a a ____________, il ____________, residente a 

____________ in ____________ Via ____________, che dichiara di intervenire in questo 

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Palma 

Campania predetto, Codice fiscale. 00622700631 che rappresenta nella sua qualità 

di Responsabile LL. PP.,  

il/la Sig. ____________, nato/a a ____________, il ____________, residente a 

____________ in ____________ Via ____________, Codice fiscale/Partita IVA 

____________  nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa  ____________ 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io 

____________ sono personalmente certo. 

 
PREMESSA 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, 

precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; 

esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza 

su queste in caso di contrasto. Nel seguito si intende:  

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i Codice dei contratti attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto; 



DURC: Documento unico di regolarità contributiva. 

Nel seguito si intende altresì: 

Città = la stazione appaltante Città di Palma Campania (NA)  

Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori.  

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. …………. in data ……….. e della 

determinazione dirigenziale n. mecc. ……………. In data …… esecutiva dal ………, 

veniva approvato il progetto ed i relativi documenti per il PROGETTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE E SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "V. RUSSO" VIA TRIESTE, 2° ISTITUTO 

COMPRENSIVO - PALMA CAMPANIA (NA) 

dell’importo di euro 1.558.615,82 (euro 

unmilionecinquecentocinquantottomilaseicentoquindici/82), di cui euro 

1.485.429,92 (unmilionequattrocentottantacinquequattrocentoventinove/92 euro) a 

base d’asta, euro 73.185,90 (euro settantatremilacentottantacinquemila/90) di 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  con codice identificativo gara CIG 

.………….. e Codice Unico di Progetto CUP …….. relativo all'investimento pubblico, 

indicati nel bando di gara; 

con verbale redatto in data ….. si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria di cui 

all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

all’impresa …………….. per l’importo di euro ………… oltre euro …….. per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro ………., oltre IVA a 

termine di legge; l’aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione 

dirigenziale n. mecc. …………. del …………., e si procedeva quindi alle 

comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e, 445/2000, ad 

effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di 

gara presentate dalla stessa i suddetti controlli davano riscontro positivo, 

trascorrevano termini dilatori previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 

163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la 

procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria consegnava il piano operativo di 

sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, 

facente parte del contratto di appalto; con determinazione dirigenziale n. mecc. 

…………. del …………… si dava atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione 

della procedura aperta n. *** per “ **** ”; il legale rappresentante dell’impresa 

aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data …………… hanno 

sottoscritto il verbale previsto dall’art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel 

quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori. 

Tutto ciò premesso, le parti 

 



 

 
 

CONVENGONO E STIPULANO 

 
Articolo 1. Oggetto del contratto. 

 

1. La stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati. 

2. L’efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art. 11, comma 10 del 

D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

 

Articolo 2. Importo contrattuale. 

 
1. Il corrispettivo complessivo dell’appalto a misura/ o a corpo/ o parte a corpo e 

parte a misura è di euro ……………….. ed euro ………………… per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 

« % della ditta aggiudicataria » sull’importo a base d’appalto di euro « 

base_di_appalto », per lavori come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA. 

2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata 

dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto 

salvo quanto disposto dall’art. 133 del Codice. 

 
Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

 
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di 

cui all’art. 16 del CSA. 

 
Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto 

 
1. Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte 

integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente 

richiamati, benché non allegati: 

1.1 il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero 

dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 

207/2010; 



1.2 gli elaborati grafici progettuali, e l’ulteriore documentazione indicata 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

predisposto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 163/06, 

nonché il Piano di Sicurezza predisposto dall’Amministrazione, ove 

esistente ( PSC ); 

1.3        il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono 

tutte incondizionatamente accettate dalle parti; 

1.4.      le polizze di garanzia. 

2.        Si allegano al presente atto: 

2.1.      il CSA (All. 1). 

2.2.      l’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2 ) 

 

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali 

 
1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata 

in giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per 

quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni 

di cui agli artt. 78910 del CSA e del programma dei lavori. 

2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le specifiche 

disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA. 

 
Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore 

 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme 

vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato 

dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall’art. 11 del 

CSA. 

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi 

 
1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni 

riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche 

modalità indicate agli artt. 1314 del CSA. 

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di 

ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 

………………., previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di 

cui agli artt. 17 e 25 del CSA. 

 
Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 



 
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente 

contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. 

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e 

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dell’appaltatore, subappaltatore e 

subcontraente, identificativo di gara (CIG: ……………….) attribuito dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (CUP: ……………) – Codice Unico di 

Progetto relativo all'investimento pubblico. 

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla 

loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a 

trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera 

delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha 

sede la stazione appaltante. 

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di 

cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

 
Articolo 9. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo 

 
1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall’art. 



133, comma 1 del Codice e dall’art. 143 RG . In caso di ritardo nel pagamento delle 

rate, si applicheranno le disposizioni dell’artt. 142 e 144 RG. 

2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art.6 avverrà esclusivamente 

previa presentazione formale di fattura da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 21 

DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata 

presentazione della fattura medesima. 

3. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per il ritardato 

pagamento, i termini di cui agli artt. 143 e 141, comma 3 R.G. s’intendono inoltre 

interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione 

alla Regione e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di 

Tesoreria Comunale. 

 
Art. 10 Garanzie 

 
1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l’Appaltatore ha 

presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n. 

«Numero_Cauzione» rilasciata il «Data_Cauzione» da «Società_Cauzione», 

secondo quanto meglio specificato dall’art. 113 del Codice ed art. 29 CSA. 

2. L’appaltatore s’impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai 

sensi dell’art. 129 del Codice e dell’art. 30 del CSA, apposita polizza di 

assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile 

verso terzi. 

 
Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore 

economico 

 
1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto rispetto delle 

disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà 

autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 

118 del D. Lgs. n. 163/06, nonché dall’art. 3 comma 9 della L. n. 136/2010 e 

s.m.i.. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all’art. 27 del 

CSA. 

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni 

soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e 

scissione relative all’operatore economico contraente, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. 

3. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla 

Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 



organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

 
Art. 12 Modalità e termini di collaudo 

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme 

dell’art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano 

altresì le specifiche disposizioni di cui all’art. 22 del CSA. 

 

Art. 13 Risoluzione e recesso 

1.In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, 

comprensivo dei casi di cui all’art.6. comma 8 D.P.R.207/2010, la Città procede con 

la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt.135136138 

del Codice, come meglio specificato all’art.23 del CSA. 2.E’ altresì fatto salvo il 

diritto di recesso della Città ex artt.1671 C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri 

casi specificati all’art.23. 

 
Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni 

 
1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico 

contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione 

di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente 

normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA. 

 
Art. 15. Controversie 

 
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240 

del Codice, saranno devolute al competente Foro di Avellino. E’ pertanto esclusa 

la competenza arbitrale, di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla 

materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 del CSA. 

 
Art. 16 Spese contrattuali 

 
1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi 

comprese le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le 

imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico 

dell’operatore economico contraente. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore 

dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti 

articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di 



esecuzioni penali), art. 6 (Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione 

lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Termini e modalità di pagamento di 

acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e 

modificazioni dell’operatore economico), art. 13 (Risoluzione e recesso). 


