ALLEGATO F
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PALMA CAMPNIA
Rep. n° del 0.../2015
OGGETTO: CONTRATTO A SCRITTURA PRIVATA PER L'
APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI DI ALCUNE STRADE COMUNALI”

L’anno duemilaquindici (2015) il giorno (........... ) del mese di giugno nell”

Ufficio del Segretario Generale del Comune di Palma Campania, nel Palazzo

Municipale, Via Municipio n° 76, innanzi a me dott.ssa Teresa Di Palma,

Segretario Generale ed in tale qualita Ufficiale Rogante del Comune di Palma

Campania, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) Geom. Francesco Bancone, nato a Cerignola (FG) il 01/07/1949, responsabile
del V° Settore patrimonio del Comune di Palma Campani, il quale ai sensi del
3° comma lett. C dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, dichiara di agire in nome
e per conto dell’Ente che rappresenta — P.l. n. 01245471212, in esecuzione
dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto;

2) SIQ. coverieee, NALO & .o (| TP , il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della ditta * ...............c...c...... “
corrente in alla via - Codice Fiscale n..................... , hella sua qualita di

............................ , come si evince dal certificato della C.C.1.A.A. di del
......... /2015 depositato agli atti.

Detti comparenti, della cui identita sono certo rispettivamente per

conoscenza personale e a mezzo di carta d’identita rilasciata dal Comune

ditlaln® ., e valida sino al ..../..../201... previa rinunzia

all’assistenza dei testimoni fatta di comune accordo tra loro e con il mio
consenso, avendo essi i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto
al quale

L’anno duemilaquindici (2015) il giorno .................. del mese di ............... nell’

Ufficio del Segretario Generale del Comune di Palma Campania, nel Palazzo

Municipale, Via Municipio n° 76, si sono personalmente costituiti i signori:

1) Geom. Francesco Bancone, nato a Cerignola (FG) il 01/07/1949, responsabile
del V° Settore patrimonio del Comune di Palma Campani, il quale ai sensi del
3° comma lett. C dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, dichiara di agire in nome
e per conto dell’Ente che rappresenta — P.l. n. 01245471212, in esecuzione
dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto;

2) SIQ. coverieee, NALO & .o (| TP , il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della ditta * ...............c..e...... “
CON SEAE IN oo, alla via ....oooeiiiii e, n° - partita
IVA NG e -CodiCE F.Nuueeeeee e, , nella
sua qualitd di.....cceeeeeeveceveccecee, , come si evince dal certificato della
CCILAA.di....... del ......... /2015 depositato agli atti.

Detti comparenti, di comune accordo tra loro stipulano il seguente contratto al

quale

PREMETTONO:

- che con determinazione n° ...... del 05/2015 , depositata agli atti, & stato
approvato il progetto definitivo ed indetta gara d’appalto, dei lavori di cui
all’oggetto, per I’importo a base d’asta di Euro 100.376,76 ed Euro 623.24
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A.;

- che a seguito dell’esperimento della gara a mezzo di i lavori di cui



trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati all’Impresa su
indicata come risulta dal verbale di gara in data , depositato agli atti;

- che previe verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati
in sede di gara, con determinazione n° ........ del ....../05/2015, depositata agli
atti, I’appalto in oggetto € stato aggiudicato in via definitiva alla costituita
Impresa che ha offerto il ribasso del .... %, giusta offerta del ......... , che si
allega al presente atto (sub. lett. A);

- che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 1
del D.Lgs. 53/2010, in data sono state inviate, via fax, le comunicazioni alle
imprese partecipanti, circa I’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei
lavori di cui trattasi, giusta art. 79 del richiamato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Si da atto che, ai sensi del comma 10, del citato art. 11, per poter stipulare
un contratto d’appalto, devono decorrere non meno di 35 giorni dall’invio delle
comunicazioni di cui sopra, che, nella fattispecie, sarebbero scaduti il
...... 0..../2015;

- che, ai sensi dell’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., I’avviso
sui risultati della procedura di affidamento dell’appalto in questione, é stato
regolarmente pubblicato:

a) sul sito informatico del Comune di Gravina;
b) all’ Albo Pretorio dell’Ente, per la durata di gg. 15 dal........ /0..../2015 al

............ /0.../2015;
- che il Responsabile del Procedimento e I’'Impresa, rappresentata dal
COSLItUItO Sig. .oovvvveieiiiiiciiees , dichiarano di aver sottoscritto in data ,

ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, il
verbale in atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono I’'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

che alla stipulazione del presente contratto si € addivenuti previa:

1) acquisizione di certificazione di insussistenza delle cause di divieto, di
sospensione e di decadenza ai sensi dell’art. 10 della legge 31.5.1965
n°575, come attestato in calce al su richiamato certificato della C.C.I1.A.A.
didel .o, ;
2) acquisizione della certificazione DURC, che attesta la regolarita

contributiva dell’Impresa ;

- che con dichiarazione datata e verificata in sede di gara, I’impresa ha
indicato i seguenti lavori che intendono affidare in subappalto o concedere in
cottimo, ai sensi dell’art. 118 del decreto Ig.vo n. 163/2006 e successive mm.
modifiche e integrazioni:

a)

b)

- che il presente contratto non puo0 essere ceduto per effetto del

disposto dell’art. 118 del decreto Ig.vo 163/2006 fatto salvo il disposto

dell’art. 116 delle stesso decreto;

Tanto premesso per farne parte integrante e sostanziale del presente atto,

fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1-OGGETTO DELL’APPALTO

1) Il Comune di Palma Campania, a mezzo del succitato rappresentante,
affida I’appalto dei lavori in oggetto indicati alla ditta .....................
che, a mezzo del suo rappresentante, come innanzi costituito Sig. ........ :
accetta I’appalto di cui al presente contratto a termini dell'art. 55

viene affidato ed accettato a misura.



ART. 2- CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA’ DI

RISCOSSIONE

1) 1l corrispettivo dovuto all’ Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del
presente contratto é fissato in Euro per effetto del ribasso offerto del ....% oltre

euro 623,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
I.V.A., nella misura di legge.

Tale importo, pero, viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione finale
che fara il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno
apportate al progetto originale. Non &€ ammessa, ai sensi dell’art. 133, comma
2 del d.Igs. n° 163/2006, la revisione dei prezzi, e non si applica il comma 1
dell’art. 1664 del C.C., fatta salva I’applicabilita di quanto disposto nei commi
3 e successivi del predetto art. 133.

2) A sua discrezione I’Amministrazione, applicando lo stesso ribasso d'asta, ha
facolta di ridurre o incrementare I’importo contrattuale nella misura i 1/5, in
ragione dei lavori da effettuarsi, senza che I’ Appaltatore abbia nulla a
pretendere.

3) | pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del
Comune di Palma Campania intestati all’appaltatore, compatibilmente con la
necessita di rispettare i tempi imposti dalla normativa in materia di “Patto di

stabilita" previa acquisizione, da parte dell’Ente, del D.U.R.C. valido per la
liquidazione del corrispettivo dovuto.
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale
dell’Impresa.

ART. 3 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L’Impresa appaltatrice assume I’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010, in particolare I’art. 3.

2) Il presente contratto s’intendera risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1456 c.c., qualora I’Impresa appaltatrice esegua transazioni finanziarie
senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A.

3) Le parti dichiarano che, successivamente alla consegna dei lavori di cui
all’articolo precedente ed in relazione alle prestazioni gia eseguite, alla data
odierna, non é stato effettuato alcun pagamento.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA E DOCUMENTI CHE

FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1) L appalto viene concesso dal Comune di Palma Campania e accettato
dall’ Appaltatore sotto I’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
condizioni dei termini e delle modalita di cui al presente contratto con
esplicito richiamo all’applicazione delle vigenti disposizioni normative e del
Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/2000, nel testo non abrogato dal
DPR 207/2010, e documenti tecnici progettuali approvati con la
determinazione dirigenziale n° ..... del ..../05/2015 , che formano parte
integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente
allegati.

2) Le parti contraenti, pertanto, dichiarano di aver sottoscritta tale
documentazione e che la stessa é stata inserita nel fascicolo agli atti del
Comune.

ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

1) All’appalto, oltre a quanto esplicitamente previsto dal presente contratto e

dal Capitolato Speciale, si applicano le norme Statali e Regionali in materia



di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di
regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori,
assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori,
di trattamento economico e normativo della mano d’opera, in materia di
circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio, sicurezza e igiene
sui luoghi di lavoro e in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica.

2) In particolare, I’Impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del presente atto,
conferma di non versare nelle condizioni di assoggettabilita agli obblighi di
assunzione ai sensi della legge 68/99 art. 17, come si evince dalla
dichiarazione datata prodotta in sede di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.02.2000 n° 445, depositata agli atti.

3) Inoltre, ai sensi dell’art. n° 38 lett. i) del d.lgs. n® 163/2006, in data ¢ stato
rilasciato il certificato di regolarita contributiva, in forma di documento
unificato INAIL-INPS, contenente la formula “valido per stipula contratto”
che si allega al presente atto sub. lett. B).

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE ASSICURATIVE

1) L’Appaltatore, a garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, ha
costituito, ai sensi dell’art. 113 del d.Igs. n° 163/2006, cauzione definitiva pari
ad Euro ......... , @ mezzo di polizza fidejussorian. ..........cc.cc...... del ..o,
con la Compagnia “........c.ccccvevnnene ”, che si allega al presente atto sub. lett.
C), contenente le clausole circa la rinunzia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del C. C., la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.

2) Ai sensi dell’art. 129 del d.Igs. n° 163/2006, I’Impresa ha stipulato polizza
[ U del con la Compagnia, depositata agli atti, che preserva Il Comune di
Palma Campania da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.

ART. 7- DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

1) A tutti gli effetti del presente contratto I’impresa elegge domicilio in
............................. AV /- R | R

2) Qualora I’'Impresa non sia rappresentata direttamente dal legale
rappresentante, dovra essere conferito mandato con rappresentanza per
atto pubblico, che depositato presso il Comune di Palma Campania, a
persona fornita dei requisiti tecnici e morali per I’esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

3) Qualsiasi comunicazione concernente I’esecuzione contrattuale dovra
essere fatta al suddetto rappresentante o direttamente in cantiere ovvero al
domicilio di cui sopra.

4) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore
dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Impresa o
di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio suindicato.

5) L’ Impresa e tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico
del Procedimento e alla Direzione dei Lavori ogni modifica intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici
e amministrativi.



ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA

1) L’Amministrazione appaltante ha approvato il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all’art.100 del d.lgs. n. 81/2008, unitamente agli atti
progettuali, con determinazione dirigenziale n. ..... del ............ /2015
Pertanto, I’’Impresa ha redatto e consegnato Piano Operativo di Sicurezza,
ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 (allegato XV).

2) Conseguentemente, la stessa Impresa € tenuta ad attenersi alle indicazioni
del coordinatore per I’esecuzione dei lavori, a dare completa e puntuale
attuazione agli stessi piani che, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti
sono depositati agli atti del relativo Servizio e fanno parte integrante del
presente atto anche se non materialmente allegati.

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1) Ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera b) del D.P.R. n° 207/10, I’Impresa ha
I’obbligo di presentare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, un
programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione, come si evince dal cronoprogramma
nonché I’lammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI

1) La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 15 giorni dalla data di stipula
del presente contratto e deve risultare da apposito verbale in doppio

originale redatto in contraddittorio con I’ Appaltatore in applicazione delle
disposizioni di cui agli artt.153, 154 e 155 del D.P.R. n° 207/2010.

ART. 11 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI | LAVORI -

PENALITA' IN CASO DI RITARDO

1) Il tempo utile per il compimento dei lavori é stabilito in giorni 15 (quindici)
consecutivi e continui decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

2) Nel tempo contrattuale di cui sopra si € tenuto conto delle normali previsioni
di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali motivi non potranno
essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

2) Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione verra applicata una penale di
Euro ..... nei limiti cioe, compresi dall’art. 145 del D.P.R. n° 207/10, restando
comunque salva la possibilita di procedere alla risoluzione del contratto cosi
come previsto all’art. 136 del d.Igs. n° 163/2006.

ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1) Le sospensioni dei lavori saranno disposte per i casi previsti ai sensi dell’art.
158 e 159 del D.P.R. n° 207.

2) Le proroghe potranno essere concesse nei termini e con le modalita previsti
159 del D.P.R. n° 207 e per cause non imputabili all’appaltatore.

ART. 13 - CESSIONE DEI CREDITI

1) 1l Comune di Palma Campania puo riconoscere la cessione da parte
dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.

2) Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificato al Responsabile del Procedimento .

3) A norma dell’art. 117 del d.Igs. n° 163/2006, la cessione del credito &
efficace ed opponibile se entro 15 giorni dalla notifica di cui al punto
precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

ART. 14 - FORME DI CONTROLLO



1) 1l capitolato speciale d’appalto stabilisce le forme di controllo da effettuare
durante I’esecuzione dei lavori e gli interventi esercitabili da parte del
Responsabile del Procedimento Unico e della Direzione dei lavori.

ART. 15 - ONERI DI INFORMAZIONE

1) L’Impresa per i controlli delle autorita competenti, e tenuta ad esporre:
in cantiere I’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali
imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo.

2) All’esterno del cantiere il cartello del tipo unificato previsto dal Ministero
LL.PP., indicante l'oggetto dei lavori, con indicazione anche delle fonti di

finanziamento e rispondente a quanto prescritto dall'art. 118, comma 5, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1) L'Impresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni
che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

2) Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166
D.P.R. n° 207/10. In particolare nessun compenso sara dovuto dal Comune di
Palma Campania per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nellart. 166 D.P.R. n°
207/10.

3) L'Impresa é tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le
misure preventive atte ad evitare danni, e comunque é tenuta alla loro
riparazione a sua cura e spese.

ART. 17 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

1) Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere,
la manutenzione delle stesse verra tenuta a cura e spese dell'lmpresa.

2) L'Impresa sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto
quanto specificato in questo articolo.

3) Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori
maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., I'lmpresa sara
garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo
carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

4) Durante detto periodo I'lmpresa curera la manutenzione tempestivamente e
con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie,
senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed
eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

5) Ove I'lmpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei
Lavori, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'lmpresa stessa
con detrazione delle spese sostenute dal residuo credito e, in difetto, dalla
cauzione.

ART. 18 - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

1) Trattandosi di appalto di importo inferiore a 500.000 euro il certificato di
collaudo ¢ sostituito da quello di regolare esecuzione, e deve avere luogo

non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori art. 141 del d.lgs. n° 163/2006.

2) Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non puo superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’
articolo 141, comma 9, del codice.

ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

1) Il Comune di Gravina in Puglia potra procedere alla risoluzione del contratto
oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente
contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. n° 163/2006



(accertamento di reati, grave inadempimento, grave irregolarita e grave
ritardo). In tal caso I’lmpresa avra diritto solo al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti.

2) In sede di liquidazione finale sara determinato I’onere da porre a suo carico
in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i
lavori, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

3) Il Comune di Palma Campania ha inoltre diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere
non eseguite e con le modalita precisate dall’art. 134 del d.lgs. n° 163/2006.

ART. 20 - CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1) In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie fra il
Comune di Palma Campania e I’lmpresa contraente, si applica, se ricorrono i
presupposti, I’art. 240 del d.lgs. n° 163/2006.

2) Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie
giudiziarie & quello del luogo in cui e stato stipulato il contratto.

ART. 21 - REGISTRAZIONE

1) Al fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto, sono
soggetti al pagamento dell’l.V.A., per cui si richiede la registrazione in
misura fissa a norma dell’art. 11 tariffa parte 1° e dell’art. 40 del D.P.R

24.11.1986 n° 131.

ART. 22 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Per I’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. aa 1362 a 1371 del Codice Civile;

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del
Capitolato Generale d’Appalto per i Lavori Pubblici, prevalgono queste
ultime, ove no altrimenti disposto;

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del
Capitolato Speciale d’Appalto, prevalgono queste ultime, ove no altrimenti
disposto;

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato
Speciale con gli elaborati tecnici di cui all’art. 4, prevalgono le prime;

ART. 23-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Ai sensi del d.lgs. n° 196 del 30.06.2003, il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente contratto avverra esclusivamente per lo svolgimento
delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione
vigente.

ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i
relativi tributi fiscali, eccetto I’'l.V.A., ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n°
207/10 sono a carico dell’Impresa.

2) Si applicano le disposizioni riportate nel capitolato generale d’Appalto
dei lavori pubblici approvato con D. M. n° 145/2000.

3) Le parti di comune accordo, mi dispensano espressamente dalla lettura degli
allegati al presente atto.

Del che richiesto, io Segretario comunale ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura chiara ed intelligibile alle parti, le quali lo hanno
approvato, confermato e meco sottoscritto in uno con gli allegati.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia, questo atto si compone din° ....
quattordici pagine intere compreso la presente, oltre agli allegati.






