
ALLEGATO F 
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PALMA CAMPNIA 
Rep. n°  del 0.../2015 

OGGETTO: CONTRATTO A SCRITTURA PRIVATA PER L' 
APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE 

PAVIMENTAZIONI STRADALI DI ALCUNE STRADE COMUNALI” 
°°°°°°°°° 
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno (........... ) del mese di giugno nell’ 
Ufficio del Segretario Generale del Comune di Palma Campania, nel Palazzo 
Municipale, Via Municipio n° 76, innanzi a me dott.ssa Teresa Di Palma, 
Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale Rogante del Comune di Palma 
Campania, si sono personalmente costituiti i Signori: 
1) Geom. Francesco Bancone, nato a Cerignola (FG) il 01/07/1949, responsabile  
     del V° Settore patrimonio del Comune di Palma Campani, il quale ai sensi del  
     3° comma lett. C dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, dichiara di agire in nome  
     e per conto dell’Ente che rappresenta – P.I. n. 01245471212, in esecuzione 
     dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto; 
2) Sig. .........................nato a .............................il................. , il quale 
     interviene nel presente atto in nome e per conto della ditta “ ..........................“ 
     corrente in alla via - Codice Fiscale n..................... , nella sua qualità di 
      ............................, come si evince dal certificato della C.C.I.A.A. di del  
      ........./2015 depositato agli atti. 
Detti comparenti, della cui identità sono certo rispettivamente per 
conoscenza personale e a mezzo di carta d’identità rilasciata dal Comune 
di il al n° ............................. e valida sino al ..../..../201... previa rinunzia 
all’assistenza dei testimoni fatta di comune accordo tra loro e con il mio 
consenso, avendo essi i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto 
al quale 
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno ..................  del mese di ............... nell’ 
Ufficio del Segretario Generale del Comune di Palma Campania, nel Palazzo 
Municipale, Via Municipio n° 76, si sono personalmente costituiti i signori: 
1) Geom. Francesco Bancone, nato a Cerignola (FG) il 01/07/1949, responsabile  
     del V° Settore patrimonio del Comune di Palma Campani, il quale ai sensi del  
     3° comma lett. C dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, dichiara di agire in nome  
     e per conto dell’Ente che rappresenta – P.I. n. 01245471212, in esecuzione 
     dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto; 
2) Sig. .........................nato a .............................il................. , il quale 
     interviene nel presente atto in nome e per conto della ditta “ ..........................“ 
     con sede in .............................. alla via ........................................ n° - partita 
     IVA n° ......................................- Codice F. n....................................... , nella  
     sua qualità di...................................., come si evince dal certificato della  
     C.C.I.A.A. di ............ del ........./2015 depositato agli atti. 
Detti comparenti, di comune accordo tra loro stipulano il seguente contratto al 
quale  
PREMETTONO: 
- che con determinazione n° ...... del 05/2015  , depositata agli atti, è stato    
   approvato il progetto definitivo ed indetta gara d’appalto, dei lavori di cui  
   all’oggetto, per l’importo a base d’asta di Euro 100.376,76 ed Euro 623.24  
   per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A.; 
- che a seguito dell’esperimento della gara a mezzo di i lavori di cui 



  trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati all’Impresa su 
  indicata come risulta dal verbale di gara in data , depositato agli atti; 
- che previe verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati 
  in sede di gara, con determinazione n° ........ del ....../05/2015, depositata agli 
  atti, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva alla costituita 
  Impresa che ha offerto il ribasso del .... %, giusta offerta del ......... , che si  
  allega al presente atto (sub. lett. A); 
- che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 1 
  del D.Lgs. 53/2010, in data sono state inviate, via fax, le comunicazioni alle 
  imprese partecipanti, circa l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei  
  lavori di cui trattasi, giusta art. 79 del richiamato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
  Si dà atto che, ai sensi del comma 10, del citato art. 11, per poter stipulare  
  un contratto d’appalto, devono decorrere non meno di 35 giorni dall’invio delle  
  comunicazioni di cui sopra, che, nella fattispecie, sarebbero scaduti il    
  ......0..../2015; 
- che, ai sensi dell’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’avviso 
  sui risultati della procedura di affidamento dell’appalto in questione, è stato 
  regolarmente pubblicato: 
  a) sul sito informatico del Comune di Gravina; 
  b) all’Albo Pretorio dell’Ente, per la durata di gg. 15 dal......../0..../2015 al 
      ............/0.../2015; 
- che il Responsabile del Procedimento e l’Impresa, rappresentata dal 
   costituito Sig. ..........................., dichiarano di aver sottoscritto in data , 
   ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, il 
   verbale in atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che 
   consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto; 
   che alla stipulazione del presente contratto si è addivenuti previa: 
   1) acquisizione di certificazione di insussistenza delle cause di divieto, di 
       sospensione e di decadenza ai sensi dell’art. 10 della legge 31.5.1965                                                               
       n°575, come attestato in calce al su richiamato certificato della C.C.I.A.A.  
      di del ............................ ; 
   2) acquisizione della certificazione DURC, che attesta la regolarità 
       contributiva dell’Impresa ; 
- che con dichiarazione datata e verificata in sede di gara, l’impresa ha 
  indicato i seguenti lavori che intendono affidare in subappalto o concedere in 
  cottimo, ai sensi dell’art. 118 del decreto lg.vo n. 163/2006 e successive mm.  
  modifiche e integrazioni: 
a) 
b) 
- che il presente contratto non può essere ceduto per effetto del 
disposto dell’art. 118 del decreto lg.vo 163/2006 fatto salvo il disposto 
dell’art. 116 delle stesso decreto; 
Tanto premesso per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, 
fra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
1) Il Comune di Palma Campania, a mezzo del succitato rappresentante, 
    affida l’appalto dei lavori in oggetto indicati alla ditta ..................... 
    che, a mezzo del suo rappresentante, come innanzi costituito Sig. ........,  
    accetta  l’appalto di cui al presente contratto a termini dell'art. 55 
viene affidato ed accettato a misura. 



ART. 2- CORRISPETTIVO DELL'APPALTO  E MODALITÀ’ DI 
RISCOSSIONE 
1) Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 
    presente contratto è fissato in Euro per effetto del ribasso offerto del ....% oltre      
    euro 623,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre  
    I.V.A., nella misura di legge. 
    Tale importo, però, viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione finale 
    che farà il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le    
    diminuzioni,  le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno   
    apportate al  progetto originale. Non è ammessa, ai sensi dell’art. 133, comma  
    2 del d.lgs. n° 163/2006, la revisione dei prezzi, e non si applica il comma 1  
    dell’art. 1664 del C.C., fatta salva l’applicabilità di quanto disposto nei commi  
    3 e successivi del predetto art. 133. 
2) A sua discrezione l’Amministrazione, applicando lo stesso ribasso d'asta, ha  
     facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura i 1/5, in  
     ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’Appaltatore abbia nulla a  
     pretendere. 
3) I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del 
    Comune di Palma Campania intestati all’appaltatore, compatibilmente con la 
    necessità di rispettare i tempi imposti dalla normativa in materia di “Patto di 
    stabilità" previa acquisizione, da parte dell’Ente, del D.U.R.C. valido per la 
    liquidazione del corrispettivo dovuto. 
    Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale 
    dell’Impresa. 
 
ART. 3 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1) L’Impresa appaltatrice assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
    sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010, in particolare l’art. 3. 
2) Il presente contratto s’intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
    1456 c.c., qualora l’Impresa appaltatrice esegua transazioni finanziarie 
    senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A. 
3) Le parti dichiarano che, successivamente alla consegna dei lavori di cui 
    all’articolo precedente ed in relazione alle prestazioni già eseguite, alla data 
    odierna, non è stato effettuato alcun pagamento. 
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA E DOCUMENTI CHE     
                FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
1) L’appalto viene concesso dal Comune di Palma Campania e accettato 
    dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle 
    condizioni dei termini e delle modalità di cui al presente contratto con 
    esplicito richiamo all’applicazione delle vigenti disposizioni normative e del 
    Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/2000, nel testo non abrogato dal 
    DPR 207/2010, e documenti tecnici progettuali approvati con la 
   determinazione dirigenziale n° ..... del ..../05/2015  , che formano parte    
   integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente  
   allegati.  
2) Le parti contraenti, pertanto, dichiarano di aver sottoscritta tale 
    documentazione e che la stessa è stata inserita nel fascicolo agli atti del  
    Comune. 
ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI 
1) All’appalto, oltre a quanto esplicitamente previsto dal presente contratto e 
     dal Capitolato Speciale, si applicano le norme Statali e Regionali in materia 



     di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di 
     regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, 
     assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, 
     di trattamento economico e normativo della mano d’opera, in materia di 
     circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio, sicurezza e igiene 
    sui luoghi di lavoro e in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica. 
 2) In particolare, l’Impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del presente atto, 
     conferma di non versare nelle condizioni di assoggettabilità agli obblighi di 
     assunzione ai sensi della legge 68/99 art. 17, come si evince dalla 
     dichiarazione datata prodotta in sede di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del      
     D.P.R. 28.02.2000 n° 445, depositata agli atti. 
 3) Inoltre, ai sensi dell’art. n° 38 lett. i) del d.lgs. n° 163/2006, in data è stato 
      rilasciato il certificato di regolarità contributiva, in forma di documento 
      unificato INAIL-INPS, contenente la formula “valido per stipula contratto”  
      che si allega al presente atto sub. lett. B). 
ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE ASSICURATIVE 
1) L’Appaltatore, a garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, ha 
    costituito, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n° 163/2006, cauzione definitiva pari 
    ad Euro ........., a mezzo di polizza fidejussoria n. ..................... del ............... 
    con la Compagnia “........................ ”, che si allega al presente atto sub. lett.     
    C), contenente le clausole circa la rinunzia all’eccezione di cui all’art. 1957,    
    comma 2 del C. C., la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del    
    debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta  
    scritta della stazione appaltante. 
2) Ai sensi dell’art. 129 del d.lgs. n° 163/2006, l’Impresa ha stipulato polizza 
    n. .........del con la Compagnia, depositata agli atti, che preserva Il Comune di    
    Palma Campania da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,                     
    e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi  
    nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo  
    provvisorio o di regolare esecuzione. 
ART. 7 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA 
1) A tutti gli effetti del presente contratto l’impresa elegge domicilio in     
     ............................., Via ................................, n° ... 
2) Qualora l’Impresa non sia rappresentata direttamente dal legale 
     rappresentante, dovrà essere conferito mandato con rappresentanza per 
     atto pubblico, che depositato presso il Comune di Palma Campania, a 
     persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività 
     necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
3) Qualsiasi comunicazione concernente l’esecuzione contrattuale dovrà 
    essere fatta al suddetto rappresentante o direttamente in cantiere ovvero al 
    domicilio di cui sopra. 
4) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 
     comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore 
     dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno 
     relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Impresa o 
     di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere 
     effettuate presso il domicilio suindicato. 
5) L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico 
     del Procedimento e alla Direzione dei Lavori ogni modifica intervenuta negli 
     assetti proprietari e nella struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici 
     e amministrativi. 



ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA 
1) L’Amministrazione appaltante ha approvato il Piano di Sicurezza e di 
    Coordinamento di cui all’art.100 del d.lgs. n. 81/2008, unitamente agli atti 
    progettuali, con determinazione dirigenziale n. .....     del ............/2015 
    Pertanto, l’’Impresa ha redatto e consegnato Piano Operativo di Sicurezza, 
    ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 (allegato XV). 
2) Conseguentemente, la stessa Impresa è tenuta ad attenersi alle indicazioni 
     del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a dare completa e puntuale 
     attuazione agli stessi piani che, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti 
     sono depositati agli atti del relativo Servizio e fanno parte integrante del 
     presente atto anche se non materialmente allegati. 
ART. 9 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 
1) Ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera b) del D.P.R. n° 207/10, l’Impresa ha 
     l’obbligo di presentare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, un 
     programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le 
     previsioni circa il periodo di esecuzione, come si evince dal cronoprogramma 
     nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 
     lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
     pagamento. 
ART. 10 – CONSEGNA DEI LAVORI 
1) La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 15 giorni dalla data di stipula 
    del presente contratto e deve risultare da apposito verbale in doppio 
    originale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore in applicazione delle 
    disposizioni di cui agli artt.153, 154 e 155 del D.P.R. n° 207/2010. 
ART. 11 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI – 
PENALITA' IN CASO DI RITARDO 
1) Il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 15 (quindici) 
    consecutivi e continui decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 
2) Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto delle normali previsioni 
    di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali motivi non potranno 
    essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. 
2) Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione verrà applicata una penale di 
    Euro ..... nei limiti cioè, compresi dall’art. 145 del D.P.R. n° 207/10, restando     
    comunque salva la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto così     
    come previsto all’art. 136 del d.lgs. n° 163/2006. 
ART. 12 – SOSPENSIONI E PROROGHE 
1) Le sospensioni dei lavori saranno disposte per i casi previsti ai sensi dell’art.    
    158 e 159 del D.P.R. n° 207. 
2) Le proroghe potranno essere concesse nei termini e con le modalità previsti 
    159 del D.P.R. n° 207 e per cause non imputabili all’appaltatore. 
ART. 13 - CESSIONE DEI CREDITI 
1) Il Comune di Palma Campania può riconoscere la cessione da parte 
    dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 
    maturazione. 
2) Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere 
    stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 
    notificato al Responsabile del Procedimento . 
3) A norma dell’art. 117 del d.lgs. n° 163/2006, la cessione del credito è 
    efficace ed opponibile se entro 15 giorni dalla notifica di cui al punto 
    precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. 
ART. 14 – FORME DI CONTROLLO 



1) Il capitolato speciale d’appalto stabilisce le forme di controllo da effettuare 
    durante l’esecuzione dei lavori e gli interventi esercitabili da parte del 
    Responsabile del Procedimento Unico e della Direzione dei lavori. 
ART. 15 – ONERI DI INFORMAZIONE 
1) L’Impresa per i controlli delle autorità competenti, è tenuta ad esporre: 
    in cantiere l’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali 
    imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo. 
2) All’esterno del cantiere il cartello del tipo unificato previsto dal Ministero 
    LL.PP., indicante l'oggetto dei lavori, con indicazione anche delle fonti di 
    finanziamento e rispondente a quanto prescritto dall'art. 118, comma 5, del 
    D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
ART. 16 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 
1) L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni 
    che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. 
2) Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 
     D.P.R. n° 207/10. In particolare nessun compenso sarà dovuto dal Comune di  
     Palma Campania per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di  
     utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 166 D.P.R. n°  
     207/10. 
3) L'Impresa è tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le 
    misure preventive atte ad evitare danni, e comunque è tenuta alla loro 
    riparazione a sua cura e spese. 
ART. 17 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 
1) Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, 
    la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa. 
2) L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto 
    quanto specificato in questo articolo. 
3) Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori 
    maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà 
    garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo 
    carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 
4) Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e 
     con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, 
     senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed 
     eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. 
5) Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei 
    Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa 
    con detrazione delle spese sostenute dal residuo credito e, in difetto, dalla 
    cauzione. 
ART. 18 – COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO 
1) Trattandosi di appalto di importo inferiore a 500.000 euro il certificato di 
     collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, e deve avere luogo 
     non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori art. 141 del d.lgs. n° 163/2006.  
 2) Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia 
     fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di 
     collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’  
     articolo 141, comma 9, del codice. 
ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO 
1) Il Comune di Gravina in Puglia potrà procedere alla risoluzione del contratto 
    oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente 
    contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. n° 163/2006 



    (accertamento di reati, grave inadempimento, grave irregolarità e grave 
    ritardo). In tal caso l’Impresa avrà diritto solo al pagamento dei lavori  
    regolarmente eseguiti. 
2) In sede di liquidazione finale sarà determinato l’onere da porre a suo carico 
    in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i 
    lavori, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
3) Il Comune di Palma Campania ha inoltre diritto di recedere in qualunque 
    tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 
    materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere  
    non eseguite e con le modalità precisate dall’art. 134 del d.lgs. n° 163/2006. 
ART. 20 – CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1) In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie fra il 
    Comune di Palma Campania e l’Impresa contraente, si applica, se ricorrono i 
    presupposti, l’art. 240 del d.lgs. n° 163/2006. 
2) Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie 
    giudiziarie è quello del luogo in cui è stato stipulato il contratto. 
ART. 21 - REGISTRAZIONE 
1) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto, sono 
    soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in 
    misura fissa a norma dell’art. 11 tariffa parte 1° e dell’art. 40 del D.P.R 
24.11.1986 n° 131. 
ART. 22 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le 
    disposizioni di cui agli artt. aa 1362 a 1371 del Codice Civile; 
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del 
    Capitolato Generale d’Appalto per i Lavori Pubblici, prevalgono queste 
    ultime, ove no altrimenti disposto; 
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del 
   Capitolato Speciale d’Appalto, prevalgono queste ultime, ove no altrimenti 
   disposto; 
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato 
    Speciale con gli elaborati tecnici di cui all’art. 4, prevalgono le prime; 
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1) Ai sensi del d.lgs. n° 196 del 30.06.2003, il trattamento dei dati personali 
    contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento 
    delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione 
    vigente. 
ART. 24 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE 
1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i 
     relativi tributi fiscali, eccetto l’I.V.A., ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n° 
     207/10 sono a carico dell’Impresa. 
2) Si applicano le disposizioni riportate nel capitolato generale d’Appalto 
    dei lavori pubblici approvato con D. M. n° 145/2000. 
3) Le parti di comune accordo, mi dispensano espressamente dalla lettura degli 
    allegati al presente atto. 
 
Del che richiesto, io Segretario comunale ho ricevuto il presente atto del 
quale ho dato lettura chiara ed intelligibile alle parti, le quali lo hanno 
approvato, confermato e meco sottoscritto in uno con gli allegati. 
Dattiloscritto da persona di mia fiducia, questo atto si compone di n° .... 
quattordici pagine intere compreso la presente, oltre agli allegati. 



 

 


