COMUNE DI PALMA CAMPANIA

(PROVINCIA DI NAPOLI)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE "V.
RUSSO" DI VIA TRIESTE 2* ISTITUTO
COMPRENSIVO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALMA CAMPANIA (NA)

Tavola
C/01 COMPUTO METRICO - QUADRO ECONOMICO
IL PROGETTISTA:

ing. Lauretta Carmelo

IL RUP:

arch. De Nicola Domenico




Comune di Palma Campania
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Adeguamento strutturale sismico dell'edificio scolastico comunale
"Vincenzo Russo" di via Trieste II° istituto comprensivo.

COMMITTENTE: | Comune di Palma Campania

Data, 24/06/2016

IL TECNICO
Ing. Lauretta Carmelo
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessorefinoa5b cm,
R.02.050.010 |compreso |'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
a delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
SPICCONATURA TRAVI PER POSA FRP
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 25) * (larg.=2*0,35) 5,45 0,700 3,82
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 67) * (larg.=2*0,35) 3,25 0,700 2,28
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 59) * (larg.=2*0,35) 4,96 0,700 347
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 58) * (larg.=2*0,35) 5,38 0,700 3,77
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 49) * (larg.=2*0,35) 517 0,700 3,62
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 52) * (larg.=2*0,35) 3,69 0,700 2,58
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 50) * (larg.=2*0,35) 5,00 0,700 3,50
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 57) * (larg.=2*0,35) 4,31 0,700 3,02
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 60) * (larg.=2*0,35) 8,30 0,700 5,81
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 53) * (larg.=2*0,35) 3,62 0,700 2,53
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 47) * (larg.=2*0,35) 347 0,700 2,43
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 39) * (larg.=2*0,35) 4,08 0,700 2,86
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 20) * (larg.=2*0,35) 5,75 0,700 4,03
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 34) * (larg.=2*0,35) 2,58 0,700 1,81
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 32) * (larg.=2*0,35) 343 0,700 2,40
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 28) * (larg.=2*0,35) 347 0,700 2,43
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 24) * (larg.=2*0,35) 3,36 0,700 2,35
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 21) * (larg.=2*0,35) 2,66 0,700 1,86
PIANO PRIMO
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 54) * (larg.=2*0,35) 3,89 0,700 2,72
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 38) * (larg.=2*0,35) 4,08 0,700 2,86
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 51) * (larg.=2*0,35) 1,93 0,700 1,35
SOMMANO mq 61,50 5,07 311,81
2 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 |qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
a deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
monostrato
cornicione faccianta antistante * (lung.=25,5+14,0+25,3) 64,80 0,400 25,92
cornicione facciata lato sx *(lung.=6,1+4,3+8,55+2,9+4,7) 26,55 0,400 10,62
cornicione facciata lato dx 19,15 0,400 7,66
facciata retrostante * (lung.=11,0+21,45+4,8+7,2+4,3+10,6+3,9+14,4) 77,65 0,400 31,06
SOMMANO mq 75,26 4,88 367,27
3 Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compresi il
R.02.060.042 | sottofondo della malta di allettamento, nonché |'eventuale traccia per
a liberare la presaamuro, lacernit ... recupero e l'avvicinamento al luogc
di deposito provvisorio Rimozione di rivestimento di cornicioni in
lastre di ardesia
Vedi voce n° 2 [mq 75.26) 75,26
SOMMANO mq 75,26 6,27 471,88
4 Demolizione di soglie, stipiti 0 ornie in marmo o pietra naturale, per
R.02.060.055 |uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30
a cm, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesadel trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pt 8,00 3,50 28,00
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pp 10,00 3,50 35,00
facciatalato sx pl + pt 2,00 3,50 7,00
2,00 1,50 3,00
facciatalato dx pl + pt 2,00 1,70 3,40
2,00 3,20 6,40
facciata retrostante pl * (par.ug.=4*2) 8,00 3,50 28,00
(par.ug.=14*2) 28,00 0,60 16,80
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 12,80
A RIPORTARE 140,40 1'150,96

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 140,40 1'150,96
gradini scala primarampa* (par.ug.=2* 13) 26,00 1,50 39,00
gradini scala seconda rampa * (par.ug.=2*13) 26,00 1,50 39,00
sottogradini * (par.ug.=26*2) 52,00 1,50 78,00
zoccolino battiscopa 4,00 5,80 23,20
6,55 6,55
SOMMANO m 326,15 5,58 1'819,92
5 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusal'eventuale parte
R.02.025.050 |vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
a tasselli di tenuta ed eventuale taglio as ... asporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad una distanzadi 50 m
Superficiefino a3 m?
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pt 8,00 3,50 1,930 54,04
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principae pp 10,00 3,50 1,930 67,55
facciatalato sx pl + pt 2,00 3,50 1,930 13,51
2,00 1,50 1,930 5,79
facciatalato dx pl + pt 2,00 1,70 1,930 6,56
2,00 3,20 1,930 12,35
facciata retrostante p1 * (par.ug.=4*2) 8,00 3,50 1,930 54,04
(par.ug.=14*2) 28,00 0,60 1,930 32,42
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 1,930 24,70
porte d'ingresso 2,00 5,50 3,400 37,40
SOMMANO mq 308,36 8,46 2'608,73
6 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla
R.02.025.030 |superficie, inclusa l'eventual e parte vetrata, compreso telaio,
a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risultafino ad una
distanzadi 50 m Superficie fino a3 m?
porte interne pt 34,00 0,950 2,200 71,06
porte interne p1 38,00 0,950 2,200 79,42
SOMMANO mq 150,48 7,28 1'095,49
7 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusal'eventuale parte
R.02.025.050 |vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.c tasselli di tenutaed eventuale taglio as ... sporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad una distanzadi 50 m
Superficie oltrei 5 m?
infissi in ferro ingresso pt 2,00 3,300 3,400 22,44
2,700 3,400 9,18
SOMMANO mq 31,62 5,68 179,60
8 Rimozione di discendenti e canali di grondain lamierao pvc, compresi
R.02.090.060 |larimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
a deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di grondain
lamiera o pvc
discendenti 10,00 7,800 78,00
SOMMANO m 78,00 5,58 435,24
9 Demoalizione di pavimentazioni in lastre di pietrao pietraricomposta,
U.05.010.032 | poste su malta o sabbia, compresi |I'accatastamento del materiale di
.c recupero nei luoghi indicati dal committe ... stero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Eseguita senza recupero del materiale per
spessore oltrei 5cm
pavimentazione atrio ala sx pt 23,90 8,350 199,57
aule alasx pt 4,00 5,95 5,750 136,85
6,00 5,000 30,00
wc alasx 3,90 10,100 39,39
2,25 5,100 11,48
alacentrale pt 2,00 5,10 6,200 63,24
A RIPORTARE 480,53 7°289,94

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 480,53 7°289,94
alacentrale pt 14,20 8,000 113,60
atrio aladx 6,60 8,400 55,44
3,05 11,500 35,08
aulelato dx pt 2,00 5,65 5,250 59,33
3,00 5,75 5,950 102,64
10,60 6,100 64,66
6,35 3,650 23,18
2,50 3,500 8,75
wc aladx pt 10,90 3,500 38,15
pianerottolo scala 6,55 1,400 9,17
Piano Primp 990,53
SOMMANO mq 17981,06 4,46 8'835,53
10 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolicao marmo,
R.02.060.045 |[compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con
esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopain
gréso di maiolicao marmo
Piano Primo 2,00 24,00 48,00
2,00 10,80 21,60
19,00 5,75 109,25
2,00 10,50 21,00
4,00 5,70 22,80
6,00 5,25 31,50
4,00 6,25 25,00
3,00 4,90 14,70
3,00 6,00 18,00
Piano Terra 2,00 24,00 48,00
2,00 10,80 21,60
18,00 5,75 103,50
2,00 10,00 20,00
4,00 5,90 23,60
5,00 5,25 26,25
4,00 6,25 25,00
3,00 4,50 13,50
3,00 6,00 18,00
SOMMANO m 611,30 1,40 855,82
11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
a l'ausilio di atrezzi meccanici, aqualsias alte ... ione. Compresi
|'accatastamento dei materiali di risultafino ad unadistanzadi 50 m
Non armati di altezzafinoa10 cm
Vedi vocen® 9[mg 1 981.06] 17981,06
SOMMANO mq 17981,06 14,16 28°051,81
12 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 |presenzadi battente d'acquafino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
b di volume fino a0,30 mc, larimozionedi ... e e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili
con benna daroccia
Vedi voce n° 11 [mq 1 981.06] 0,600 1'188,64
SOMMANO mc 1°188,64 9,93 11°803,20
13 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico
R.02.020.030 |trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risultafino
a ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
aule pt 2,00 6,25 3,400 42,50
2,00 5,25 3,400 35,70
3,65 3,400 12,41
7,00 1,65 2,600 30,03
A RIPORTARE 120,64 56°836,30!

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,64 56°836,30)
7,00 3,50 3,400 83,30
4,90 3,400 16,66
6,05 3,400 20,57
SOMMANO mq 241,17 4,80 1'157,62
14 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico
R.02.020.030 |trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risultafino
.c ad unadistanza di 50 m Spessoreda 15,1 a30 cm
divisorie aula pt 5,00 5,75 3,400 97,75
SOMMANO mq 97,75 11,06 1'081,12
15 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico
R.02.020.030 |trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risultafino
d ad una distanza di 50 m Spessore oltrei 30 cm
parete divisoriatraaula e atrio pt 23,90 2,800 66,92
18,50 2,800 51,80
10,60 2,800 29,68
6,10 2,800 17,08
P.I 29,80 2,950 87,91
30,30 2,950 89,39
8,40 2,950 24,78
facciata principale alalato sx 25,50 7,800 198,90
facciataprincipale aacentrale 14,00 7,800 109,20
facciata principale aladx 25,30 7,800 197,34
facciatalato dx 19,15 7,800 149,37
facciata lato sx 6,10 7,800 47,58
4,30 7,800 33,54
8,55 7,800 66,69
2,90 7,800 22,62
4,70 7,800 36,66
facciata retrostante ala sx 11,00 7,800 85,80
4,30 7,800 33,54
21,50 7,800 167,70
4,20 7,800 32,76
facciata retrostante ala centrale 7,20 7,800 56,16
facciata retrostante ala sx 4,35 7,800 33,93
10,60 7,800 82,68
3,90 7,800 30,42
14,40 7,800 112,32
vuoti finestre -308,36
Pareti divisorie aule e atri PI 24,00 3,400 81,60
10,80 3,400 36,72
18,65 3,400 63,41
3,05 3,400 10,37
5,25 3,400 17,85
13,65 3,400 46,41
porte interne su parete centrale 18,00 1,200 2,200 -47,52
Sommano positivi mq 2'121,13
Sommano negativi mq -355,88
SOMMANO mq 1'765,25 12,45 21°977,36
16 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 | supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
a realizzato con |I'impiego di tubi egiunti ... eil lavoro finito a perfetta
regolad'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il
1°mese o frazione
facciata principale aalato sx 25,50 8,800 224,40
facciata principale da centrale 14,00 8,800 123,20
facciata principale aa dx 25,30 8,800 222,64
facciatalato dx 19,15 8,800 168,52
facciatalato sx 6,10 8,800 53,68
4,30 8,800 37,84
8,55 8,800 75,24
A RIPORTARE 905,52 81°052,40!

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 905,52 81°052,40!
2,90 8,800 25,52
4,70 8,800 41,36
facciata retrostante ala sx 11,00 8,800 96,80
4,30 8,800 37,84
21,50 8,800 189,20
4,20 8,800 36,96
facciata retrostante ala centrale 7,20 8,800 63,36
facciataretrostante ala sx 4,35 8,800 38,28
10,60 8,800 93,28
3,90 8,800 34,32
14,40 8,800 126,72
SOMMANO mq 1°689,16 24,48 41°350,64
17 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.b realizzato con I'impiego di tubi e giunti e ... ito a perfettaregola d'arte,
valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o
frazione dopo il 1°mese
Vedi vocen® 16 [mq 1 689.16] 4,00 6°756,64
SOMMANO mag/30gg 6°756,64 1,99 13°445,71
18 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 |materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
a laterizio, klinker, e materiali simili
WC PT 16,00 1,65 2,300 60,72
4,00 9,80 2,300 90,16
8,00 1,95 2,300 35,88
14,00 1,65 2,300 53,13
2,00 10,35 2,300 47,61
2,00 6,10 2,300 28,06
6,00 1,75 2,300 24,15
WC PI 16,00 1,65 2,300 60,72
4,00 9,80 2,300 90,16
8,00 1,95 2,300 35,88
14,00 1,65 2,300 53,13
2,00 10,35 2,300 47,61
2,00 6,10 2,300 28,06
6,00 1,75 2,300 24,15
SOMMANO mq 679,42 6,27 4259,96
19 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 |demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
d pianerottlo 6,55 1,500 0,250 2,46
rampe 4,00 4,25 1,600 0,250 6,80
trave centrale 6,20 0,700 0,300 1,30
Pilastri ingresso 3,00 0,50 0,500 3,000 2,25
plinti 3,00 0,80 0,800 0,800 154
trave su pilastri ingresso 3,00 6,50 0,500 0,400 3,90
SOMMANO mc 18,25 294,35 57371,89
20 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
R.02.070.010 |inclinati comprese |e opere a shalzo, esclusi pavimento e sottofondo,
.c compresi I'avvicinamento al luogo di d ... 0, in attesa del trasporto allo
scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta Spessore 26 cm
compresa lacaldana
Solai primo impal cato 33,13
32,58
35,91
36,61
SOMMANO mq 138,23 20,90 2°889,01
A RIPORTARE 148°369,61

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 148'369,61
21 I solamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso
E.10.010.030 |rigido, densita 35 Kg/mc, reazione a fuoco euroclasse F, rivestiti con
d fibraminerale saturata, applicati contas ... eil calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola darte
Spessore 5 cm
facciata principale aalato sx 25,50 7,800 198,90
facciataprincipale aacentrale 14,00 7,800 109,20
facciata principale aladx 25,30 7,800 197,34
facciatalato dx 19,15 7,800 149,37
facciata lato sx 6,10 7,800 47,58
4,30 7,800 33,54
8,55 7,800 66,69
2,90 7,800 22,62
4,70 7,800 36,66
facciata retrostante ala sx 11,00 7,800 85,80
4,30 7,800 33,54
21,50 7,800 167,70
4,20 7,800 32,76
facciata retrostante ala centrale 7,20 7,800 56,16
facciataretrostante ala sx 4,35 7,800 33,93
10,60 7,800 82,68
3,90 7,800 30,42
14,40 7,800 112,32
vuoti finestre -308,36
Sommano positivi mq 1'497,21
Sommano negativi mq -308,36
SOMMANO mq 17188,85 31,76 37°757,88
22 Rete stampata in material e sintetico per armaturaintonaci fornitae
E.16.010.030 |postain opera con fissaggio meccanico a supporto murario sottostante,
a compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Rete stampatain materiale sintetico per
armaturaintonaci
Vedi voce n® 21 [mq 1 188.85] 17188,85
SOMMANO mq 17188,85 3,72 442252
23 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colladi
E.16.020.060 |malta, passata al crivello fino, con successivafinitura, per spessore di
.c circa5 mm: A stucco romano (maltadi calce e polvere di marmo),
rifinito allalama o alla spugna
Vedi vocen® 21 [mq 1 188.85] 17188,85
SOMMANO mq 1'188,85 11,24 13'362,67
24 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili
E.14.010.020 |in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con
.c superficie avistalevigata e coste smu ... liturafinale e ogni altro onere
e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Marmo
botticino classico
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pt 8,00 3,50 0,500 14,00
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pp 10,00 3,50 0,500 17,50
facciatalato sx pl + pt 2,00 3,50 0,500 3,50
2,00 1,50 0,500 1,50
facciatalato dx pl + pt 2,00 1,70 0,500 1,70
2,00 3,20 0,500 3,20
facciata retrostante pl * (par.ug.=4* 2) 8,00 3,50 0,500 14,00
(par.ug.=14*2) 28,00 0,60 0,500 8,40
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 0,500 6,40
A RIPORTARE 70,20 203'912,68

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,20 203'912,68
SOMMANO mq 70,20 121,03 8496,31
25 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 |pigmenti selezionati, eseguitaarullo o a pennello, con imprimiturae
a successivo strato di finituraa perfet ... di appoggio e quant'altro occorre
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta
copertura
Vedi vocen® 23 [mq 1 188.85] 1188,85
SOMMANO mq 17188,85 10,76 12'792,03
26 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta
E.08.020.010 |cementizia entro e fuori terra, aqualsiasi profondita o altezza, per
.c pareti rette o curve, compresi I'impiego di reg ... i altezzadal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregolal
d'arte. Spessore 12 cm
Vedi voce n® 14 [mq 97.75] 97,75
Vedi voce n® 13[mq 241.17] 241,17
SOMMANO mq 338,92 28,47 9°649,05
27 Muratura monostrato di tamponamento per pareti esterne ed interne,
NP_OE_01 |eseguitacon laterizi forati e malta bastarda entro e fuori terra, a
qualsiasi profondita o altezza, per pareti r ... | altezza dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregolal
d'arte. Spessore 30 cm
Vedi voce n® 15 [mq 1 765.25] 1'765,25
porte interne 37,00 1,200 2,200 -97,68
Sommano positivi m2 1'765,25
Sommano negativi m2 -97,68
SOMMANO m2 1'667,57 46,69 77°858,84]
28 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle
E.16.030.010 |proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso,
a perfettamente levigato, dello spessore non infer ... ateriali, e ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte|
Intonaco pronto premiscelato
Vedi voce n° 27 [m2 1 667.57] 2,00 3'335,14
Vedi voce n° 26 [mq 338.92] 2,00 677,84
Vedi voce n® 18 [mq 679.42] 679,42
SOMMANO mq 4692,40 16,22 76°110,73
29 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore
E.18.075.040 |avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
a sagomato per ospitare cerniere saldate af ... fornita e postain opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120
Dimensioni 1.200 x 2.000 mm
porte PT+PP 37,00
SOMMANO cad 37,00 725,77 26°853,49
30 Maniglione antipanico a barra orizzontal e basculante in acciaio
E.18.075.045 |cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco
.b ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna
Vedi voce n° 29 [cad 37.00] 37,00
SOMMANO cad 37,00 175,98 6511,26
A RIPORTARE 422°184,39
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4227184,39
31 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 |per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a4 cm
Vedi voce n° 9 [mq 1 981.06] 17981,06
SOMMANO mq 17981,06 14,10 27°932,95
32 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 |per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre
idcm
Vedi voce n® 31 [mq 1 981.06] 6,00 11°886,36
SOMMANO mq 11°886,36 2,88 34'232,72
33 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pastarossa,
E.15.020.010 | monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o
a bocciardata, poste in operacon idoneo ... dle e ogni atro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 cm, atinta unita
Vedi voce n° 18 [mq 679.42] 679,42
SOMMANO mq 679,42 38,09 25'879,11
34 Zoccolino battiscopain gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto
E.15.080.040 |in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopain gres ceramico di
a colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante
Piano Primo 2,00 24,00 0,750 36,00
2,00 10,80 0,750 16,20
19,00 5,75 0,750 81,94
2,00 10,50 0,750 15,75
4,00 5,70 0,750 17,10
6,00 5,25 0,750 23,63
4,00 6,25 0,750 18,75
3,00 4,90 0,750 11,03
3,00 6,00 0,750 13,50
Piano Terra 2,00 24,00 0,750 36,00
2,00 10,80 0,750 16,20
18,00 5,75 0,750 77,63
2,00 10,00 0,750 15,00
4,00 5,90 0,750 17,70
5,00 525 0,750 19,69
4,00 6,25 0,750 18,75
3,00 4,50 0,750 10,13
3,00 6,00 0,750 13,50
SOMMANO mq 458,50 8,53 3911,01
35 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili
E.14.010.010 |in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con
.c superficie avistalevigata e coste smu ... liturafinale e ogni atro onere
e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Marmo
botticino classico
gradini scala primarampa* (par.ug.=2*13) 26,00 1,50 0,300 11,70
gradini scala seconda rampa * (par.ug.=2* 13) 26,00 1,50 0,300 11,70
sottogradini * (par.ug.=26*2) 52,00 1,50 0,300 23,40
zoccolino battiscopa 4,00 5,80 0,200 4,64
6,55 0,200 1,31
SOMMANO mq 52,75 111,43 5877,93
36 Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento
E.14.030.040 |degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi
A RIPORTARE 520'018,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 520'018,11
a gradini scala primarampa* (par.ug.=2* 13) 26,00 1,50 39,00
gradini scala seconda rampa * (par.ug.=2*13) 26,00 1,50 39,00
sottogradini * (par.ug.=26*2) 52,00 1,50 78,00
zoccolino battiscopa 4,00 5,80 23,20
6,55 6,55
SOMMANO m 185,75 5,68 1'055,06
37 Imballaggio con teli abolle d'ariamediante I'utilizzo di profili e
NP_OE_02 |angolari protettivi con succesivo avvolgimento in pellicole di nylon,
eseguita con particolare cura, degli infi ... infissi, nonche eventuale
sogtituzioni di minuteria, a fine di garantireil lavoro finito secondo la
regola dell'arte.
Vedi voce n® 5[mq 308.36] 308,36
SOMMANO m2 308,36 52,99 16°340,00
38 Rimozione di discendenti e canali di grondain lamierao pvc, compresi
R.02.090.060 |larimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
a deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di grondain
lamiera o pvc
dicendenti 13,00 7,50 97,50
SOMMANO m 97,50 5,58 544,05
39 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Maggior
.b prezzo a precedente per larimozione di vasca da bagno
WC dasx pt 13,00
cassette di scarico 8,00
wc aladx pt 12,00
cassette di scarico 7,00
SOMMANO cad 40,00 2,09 83,60
40 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione
R.02.045.020 | Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
a WC pt 2,00 60,00 120,00
WC pp 2,00 60,00 120,00
SOMMANO m 240,00 4,19 1'005,60
41 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano,
R.02.030.020 |compresi la chiusura delle stesse e |'avvicinamento del materiale di
a risultaal luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alo
scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondita.
Larghezzafinoa5cm
Tracce per impianto elettrico Pl 195,00 0,080 3,000 46,80
lineadati PI 113,00 0,040 3,000 13,56
lineaantifurto PI 113,00 0,040 3,000 13,56
linea antincendio Pl 95,00 0,030 3,000 8,55
Elettrico PT 265,00 0,080 3,000 63,60
dati 155,00 0,040 3,000 18,60
antifurto 155,00 0,040 3,000 18,60
antincendio 129,00 0,030 3,000 11,61
Impianto idrico 678,00 0,030 3,000 61,02
SOMMANO mg/cm 255,90 8,50 2'175,15
42 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
L.01.070.070 |norme CEIl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
A seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ... nti nominali; "
In"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenziale”A" 0 "AC" 4P, In=6+32 A; 4m; AC
A RIPORTARE 541'221,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 541'221,57
Differenziali quadri * (par.ug.=1+1+1++1+1+1+1+1+1) 9,00 9,00
SOMMANO cad 9,00 163,25 1'469,25
43 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
L.01.070.070 |norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
g seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ... nti nominali; "
IN"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenziale"A" 0 "AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC
Differenziali 16,00
SOMMANO cad 16,00 89,55 1'432,80
44 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
L.01.070.070 [norme CEIl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
.h seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ... ti nominali;
IN"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenziale"A" 0 "AC" 2P; In=40+63 A; 4m; AC
Differenziai * (par.ug.=1+1+1) 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 103,62 310,86
45 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEIl con
L.01.070.030 |marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
e caratteristiche: Tensione nominale 230/400V ac.; Tens ... to elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6+32 A; 2m
Magnetotermici 25,00
SOMMANO cad 25,00 38,52 963,00
46 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con
L.01.070.040 /marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente |le seguenti
J caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Ten ... nto elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m
Magnetotermici 4,00
SOMMANO cad 4,00 85,27 341,08
47 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEIl con
L.01.070.040 \marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
J caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V ac.; Ten ... to elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; *
In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Magnetotermici 1,00
SOMMANO cad 1,00 114,02 114,02
48 Sganciatore alancio corrente, per interruttori automatici
L.02.025.060 |magnetotermici scatolati da 125 A a1600 A, alimentazionein c.a. 0
a c.c., fornito e posto in opera Sganciatore a lancio corrente
2,00
SOMMANO cad 2,00 91,84 183,68
49 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010|elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
a I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... Icestruzzo
cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm
per impianto elettrico 11,00
A RIPORTARE 11,00 546°036,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,00 546°036,26
SOMMANO cad 11,00 32,05 352,55
50 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010|elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.b I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... Icestruzzo
cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
pozzetti per Impianto di scarico 22,00
SOMMANO cad 22,00 36,28 798,16
51 Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C
L..05.040.050 |secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con
b variatori al'ossido di zinco (con dispo ... tempo di intervento < 25 ns,
involucro in tecnopolimero tipo modulare, fornito e posto in operasu
guida DIN Tetrapolare
Scaricatore QG 1,00
SOMMANO cad 1,00 99,63 99,63
52 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 |presenzadi battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.c di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ere e magistero per dare il
lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di
demolizione meccanica
Scavo per impianti integrativi esterni 133,00 0,300 0,600 23,94
per pozzetti 22,00 0,30 0,300 0,400 0,79
11,00 0,20 0,200 0,350 0,15
SOMMANO mc 24,88 25,33 630,21
53 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 |/materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n® 52 [mc 24.88] 24,88
SOMMANO mc 24,88 314 78,12
54 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 |alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
a posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
impianto eletrico 87,00 87,00
SOMMANO m 87,00 2,84 247,08
55 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L..02.040.060 |alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
d posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
impianto elettrico 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 4,44 666,00
56 Cavo in cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.015 |OM 1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.h emissione di gas corrosivi, con guainadi mescol ..., lamarca, |a|
provenienzadi prodotto, la marcatura metrica progressivae il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mm?
Cavo principae 113,00 113,00
A RIPORTARE 113,00 5487908,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 113,00 5487908,01
SOMMANO m 113,00 20,17 2'279,21
57 Cavo in cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.015 |OM 1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
g emissione di gas corrosivi, con guainadi mescol ..., lamarca, |a|
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mm?
(lung.=150+30) 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 16,52 2'973,60]
58 Cavoin cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.015|OM 1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
d emissione di gas corrosivi, con guainadi mescol ... e, lamarca, |a
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressivae il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm?
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 5,03 402,40
59 Cavo in cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.015 |OM 1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guainadi mescol ... lamarca, 1a
provenienzadi prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm?
(lung.=26+160+1+30+545+90+65+45) 962,00 962,00
SOMMANO m 962,00 3,20 3°078,40]
60 Cavoin cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 |OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guainadi mesco ... ri per sezione, |a
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm?
(lung.=16+55+35+67+5+16+16+120+87+18+10+26+60+55+57+70+
18+18+41+41+55+50+18+10+26+68+35+37+31+60+50+55+50+45+
25+30+35+35+35+35+35+35+60+25+24+65+70+50+6+35+29+33+
29+51+20+7+12+12+5+5+5+30+45+45+76+72+73+15+20+25+30+
23+29+35+39+38+12+36+36+15+20+25+30+23+29+35+39+38+12+
36+36+120) 3366,00 37366,00
SOMMANO m 37366,00 2,72 97155,52
61 Cavoin cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 |OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.c emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm?
(lung.=62+75+44+37+30+35+29+80+150) 542,00 542,00
SOMMANO m 542,00 3,29 1'783,18
62 Cavo in cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 |OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
d emissione di gas corrosivi, con guainadi mesco ... tori per sezione, la
marca, la provenienza, lamarcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm?
(lung.=120+90+106+115) 431,00 431,00
SOMMANO m 431,00 4,21 1'814,51
63 Cavo in cordarigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 |OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
A RIPORTARE 570°394,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5707394,83
e emissione di gas corrosivi, con guainadi mesco ... ori per sezione, la
marca, la provenienza, lamarcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm?
(lung.=150+180+76) 406,00 406,00
SOMMANO m 406,00 5,79 2'350,74]
64 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non
L..02.010.010 |propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.h 450/750 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 ... ladesignazione
CEl, lamarca, laprovenienza eil marchio IMQ. Per sistemi chiusi 0
incassati Unipolare Sezione 25 mm?
Terra 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 2,71 135,50
65 Cavo in cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non
L.02.010.010 |propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
g 450/750 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 ... ladesignazione
CEl, lamarca, la provenienzaeil marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 16 mm?
Terra 550,00 550,00
SOMMANO m 550,00 2,16 17188,00
66 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non
L.02.010.010 |propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
e 450/750 V ad unatemperaturadi eserciziomax 70 ...ola
designazione CEl, lamarca, laprovenienzaeil marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm?
Terra 700,00 700,00
SOMMANO m 700,00 1,33 931,00
67 Cavo in cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non
L.02.010.010 |propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
d 450/750 V ad unatemperaturadi eserciziomax 70 ...ola
designazione CEl, lamarca, la provenienzaeil marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm?
Terra 900,00 900,00
SOMMANO m 900,00 0,99 891,00
68 Cavo in corda di rame €elettrolitico isolato in PV C, NO7V-K , non
L.02.010.010 |propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.c 450/750 V ad unatemperatura di esercizio max 70 ... la designazione
CEl, lamarca, laprovenienza eil marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 2,5 mn?
Terra 1000,00 17000,00
SOMMANO m 1°000,00 0,67 670,00
69 Passerella portacavi afilo, in acciaio inox AlS| 304, per sostegno di
L.02.020.060 | cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.c fissaggi amensola 0 a sospensione, per impianti Da 150 mm
Passerella portacavi 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 19,59 4897,50
70 Apparecchio di illuminazione rettangol are per montaggio incassato o
L.15.010.010 |esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di
.C controllo, classeisol. I, fusibile, ... inaria220 V c.a. da60' di
autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada
A RIPORTARE 581'458,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 581'458,57
fluorescente 11 W compatta
Illuminazione di emergenza - Piano Terrae Primo 57,00
SOMMANO cad 57,00 115,36 6'575,52
71 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.038 | completo di sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su
b muratura; conduttori del tipo HO7V-K o0 NO7V-K ... e e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto presa 16/A Punto|
presa con corrugato pesante
Prese 120,00 120,00
SOMMANO cad 120,00 30,72 37686,40]
72 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.015 |completo di sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su
a muratura; onduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K ... ro onere per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte.Punto luce a deviatore 10 A Punto
luce con corrugato leggero
deviatori 55,00
SOMMANO cad 55,00 43,44 2/389,20]
73 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato acaldo, fornito e
L.05.020.010 | posto in opera, munito di bandierinacon 2 fori diametro 13 mm per
d allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
meateriale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza3 m
9,00
SOMMANO cad 9,00 109,67 987,03
74 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 |chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.c cemento tipo 325 per mc di sabbi ... puliturafinale ed ogni altro onere
e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Dimensioni
30x30 cm
pavimentazione atrio ala sx pt 23,90 8,350 199,57
auleaasx pt 4,00 5,95 5,750 136,85
6,00 5,000 30,00
wc alasx 3,90 10,100 39,39
2,25 5,100 11,48
alacentrale pt 2,00 5,10 6,200 63,24
alacentrale pt 14,20 8,000 113,60
atrio aladx 6,60 8,400 55,44
3,05 11,500 35,08
aule lato dx pt 2,00 5,65 5,250 59,33
3,00 5,75 5,950 102,64
10,60 6,100 64,66
6,35 3,650 23,18
2,50 3,500 8,75
wc aadx pt 10,90 3,500 38,15
pianerottolo scala 6,55 1,400 9,17
Piano Primp 990,53
SOMMANO mq 17981,06 53,23 105451,82
75 Cordain rame nudo, fornita e postain opera, completa dimorsetti e
L.05.010.010 |capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
e nominale 50 mm?
240,00 240,00
SOMMANO m 240,00 7,36 1'766,40
A RIPORTARE 702'314,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 702'314,94
76 Collettore di terrain bandella di rame, fornito e posto in opera,
L.05.010.085 |installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm
d 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 38,32 689,76
7 Diffusori acustici con predisposizione per trasformatore per impianti a
L.14.030.010 |tensione costante, compresa |'attivazione dell'impianto A parete
b Avvisatori acustici 4,00
SOMMANO cad 4,00 123,71 494,84
78 Sirena elettronicadainterno, 110 db, alimentazione 12 V, fornitae
L.12.090.010 |postain opera In contenitore plastico
a Avvisatori ottici 6,00
SOMMANO cad 6,00 60,28 361,68
79 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistemadi
L..01.010.092 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
.b parte); cavetto telefonico con guainain PVC e condu ... dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto presa tel efonica Punto presa
telefonicain tubo corrugato pesante
Punti rete e telefonici 30,00
SOMMANO cad 30,00 23,76 712,80
80 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme | SO-
L.10.010.010 [IEC11801 FTP schermato con laminain alluminio, 4 coppie armato,
.h guainain pvc, cat. 5
Cavo di rete e segnali 2500,00 2°500,00
SOMMANO m 2'500,00 1,29 37225,00]
81 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a
L.09.020.030 |9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola
a linea, avviso di chiamata, trasfe ... ntralizzata, smistamento automatico
delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane
ed 8 interni
Centralino telefonico 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'159,73 1'159,73
82 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per laregolazione del tempo di
L.12.060.020 |ritardo ingresso, uscita e durata dell'alarme, 2 circuiti di comando
.b dispositivi di segnalazione, circuito a ... itae postain operaA 7 zone
programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di
batterial2 V - 24 Ah
Centrale antintrusione 1,00
SOMMANO cad 1,00 1°010,22 1'010,22
83 Rivelatore volumetrico a doppiatecnologia, fornito e posto in opera,
L..12.010.050 |microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffadi supporto a
.b parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione
automatica della temperatura, elevataimmunita ai radiodisturbi portata
15 m Portata operativa25 m
Rilevatori volumetrici 30,00
SOMMANO cad 30,00 148,33 4°449,90]
84 Tastieradi comando a microprocessore, con led e display, montaggio a
A RIPORTARE 714°418,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 714°418,87
L.12.080.010 |vista, fornita e postain opera Tastiera di comando a microprocessore
a Inseritore 2,00
SOMMANO cad 2,00 207,05 414,10
85 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale viaradio, 115
L.12.090.030 |db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice- trasmissione di allarme
a programmabile, pannello solare per ... V/5,7 Ah, lampeggiatore al
tungsteno e coperchio in acciaio inox, fornita e postain opera Sirena
elettronica da esterno
Sirena 1,00
SOMMANO cad 1,00 317,25 317,25
86 Combinatore telefonico a2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo
L.12.060.090 |toni, omologato Min. PP.TT., fornito e posto in opera Combinatore
a telefonico a2 canali e 8 numeri telefonici
1,00
SOMMANO cad 1,00 346,04 346,04
87 Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo
L..09.020.050 |apparecchio telefonico e |'attivazione dell'impianto Con apparecchio
e con funzionalita vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a
cristalli liquidi
6,00
SOMMANO cad 6,00 302,87 1'817,22
88 Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di
L.07.010.010 |placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatolada A 12 moduli
.b Impianto citofonico 1,00
SOMMANO cad 1,00 104,81 104,81
89 Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile
L.07.010.040 1,00
a
SOMMANO cad 1,00 47,50 47,50
90 Alimentatore per impianti citofonici Darete 220 V per impianti di
L.07.030.010 |portiere elettrico
b 1,00
SOMMANO cad 1,00 97,23 97,23
91 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, fornito e posto in
L..05.030.040 |opera,compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio,
a distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione e ogni atro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 8
mm
200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 18,28 3656,00
92 Elemento verticale per gabbia di Faraday, fornito e posto in
L.05.030.060 |opera,compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio,
a distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione e ogni altro onere €
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 8
mm
30,00 30,00
A RIPORTARE 30,00 721°219,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 721°219,02
SOMMANO m 30,00 23,44 703,20
93 Calatadi collegamento tralagabbia di Faraday eil dispersore: atezza
L.05.030.080 |dellacalata L = 4,5 m, protezione meccanicaisolatah = 3 m con carter
a in vetroresina, munita di finestrat ... e postain opera, compresi ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte
Diametro 8 mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 96,57 482,85
9 Posto di chiamata e ripresa esterno daincasso A 12 pulsanti
L.07.040.020 1,00
.c
SOMMANO cad 1,00 726,19 726,19
95 Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppain ottone,
1.02.010.050. |fornita e postain opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare
j il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinescain ottone di diametro
4
Chiavi principale 3,00
SOMMANO cad 3,00 127,79 383,37
96 Filtroin bronzo aY per acqua filettato,fornito e posto in opera,
1.02.010.015. |completo di guarnizione e di ogni altro onere e magistero per dareil
j lavoro finito a perfettaregolad'arte Filtro a'Y in bronzo di diametro 4"
1,00
SOMMANO cad 1,00 130,12 130,12
97 Valvoladi ritegno amollain bronzo, fornita e postain opera, con
1.02.010.020. |innesti filettati, compreso ogni altro onere e magistero per dareil
j lavoro finito a perfettaregola d'arte Vavola di ritegno a molladi
diametro 4"
1,00
SOMMANO cad 1,00 116,38 116,38
98 Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto in opera,
1.02.010.090. |compreso ogni altro onere e magistrero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo di diametro 2"
Prelievo 1,00
SOMMANO cad 1,00 57,58 57,58
99 Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppain ottone,
1.02.010.050. |fornita e postain opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare
h il lavoro finito a perfettaregola d'arte Saracinescain ottone di diametro
2'1/2
Chiavi montanti 2,00
SOMMANO cad 2,00 63,85 127,70
100 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di
C.03.030.010 | distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento,
a sfilamento, revisioni delle protezioni e delleto ... e ogni altro oneree
magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Diametro del
collettore fino a350 mm
Collettori principale 60,000 60,00
SOMMANO kg 60,00 10,35 621,00
A RIPORTARE 724°'567,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 724°'567,41
101 Tubazione in acciaio zincato, fornita e postain opera, per linee, escluse
C.01.090.010 | quelle al'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi e opere murarie
.c egli staffaggi. Sono compres ... iale di tenuta e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 3/4"
Distribuzione idrico sanitario 43,00 43,00
SOMMANO m 43,00 11,57 497,51
102 Tubazione in acciaio zincato, fornita e postain opera, per linee, escluse
C.01.090.010 |quelle al'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi e opere murarie
d egli staffaggi. Sono compres ... eriale di tenuta e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Diametro
nominale 1"
Distribuzione idrico sanitario 33,00 33,00
SOMMANO m 33,00 14,22 469,26
103 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 | costituito da guaina flessibile o lastrain elastomero sintetico estruso a
b cellule chiuse, coefficientedi c ... ° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
245,00 245,00
SOMMANO m 245,00 3,30 808,50
104 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 | costituito da guainaflessibile o lastrain elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficientedi c ... 05° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")
78,00 78,00
SOMMANO m 78,00 3,98 310,44
105 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
C.03.010.010 |innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm,
J fornito e posto in opera. Completo di casset ... fori e ogni altro oneree
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 10+
10da3/4" x 12 mm
Collettori bagni 39,00
SOMMANO cad 39,00 195,69 763191
106 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densita, fornita e postain
C.01.060.010 |opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita
b al'interno di locali tecnici e bagni,con ... filati e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Diametro 15
mm, spessore 2,5 mm
Distribuzione bagni 850,00 850,00
SOMMANO m 850,00 7,12 6°052,00
107 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
1.03.010.010. |barre, fornita e postain opera, con sistemadi giunzione a bicchieree
j guarnizione di tenuta, temperaturama.... lai 0 murature e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte|
Diametro esterno 200 mm
fecali sotituite a seguito di demolizione 28,00 28,00
SOMMANO m 28,00 30,04 841,12
A RIPORTARE 741°178,15
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

741°178,15

108
1.03.010.010.

g

109
1.03.010.010.
b

110
1.01.010.025.
a

111
C.04.010.024
i

112
L.16.010.010
a

113
L.16.010.040
a

114
C.01.095.010
J

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
barre, fornita e postain opera, con sistema di giunzione abicchiere e
guarnizione di tenuta, temperaturama ... lai 0 murature e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte|
Diametro esterno 110 mm

Scarichi WC + Ariaprimaria

SOMMANO m

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
barre, fornita e postain opera, con sistemadi giunzione abicchieree
guarnizione di tenuta, temperaturama ... olai 0 murature e ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte|
Diametro esterno 40 mm

SOMMANO m

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione alinea continua, fornito e posto in operaal‘interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle ... nere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua freddaalinea
per ambienti civili

piano terra

piano primo

SOMMANO cad

Valvolaafarfalla esecuzione in ghisa con comando aleva, guarnizione
di tenutain gomma, tipo LUG, PN10, fornita e postain opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli one ... le guarnizioni, prove|
idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfettaregolad'arte DN100

Valvolame di separazione impianti

SOMMANO cad

Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per
impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di
programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... 500 m;
contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresal
|'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione

Centrale rilevazione incendi

SOMMANO cad

Rivelatore ottico di fumo, adiffusione di luce, sensibile a fumo
visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo
led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa |'attivazione
dell'impianto Completo di base di montaggio

Rilevatori di fumo PI

Rilevatori di fumo PT

SOMMANO cad

Tubazione di acciaio zincato, fornita e postain opera, per linee eseguite
all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
staffaggi. Sono compresi levi ... teriale di tenuta e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 3"

Principale antincendio

125,00

66,00

125,00

125,00

66,00

66,00

15,00

17,00

32,00

2,00

2,00

1,00

1,00

25,00

22,00

47,00

40,00

13,75

7,06

48,69

289,02

759,85

86,13

1'718,75

465,96

1'558,08

578,04

759,85

4°048,11

A RIPORTARE

40,00

750°306,94
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 7507306,94
SOMMANO m 40,00 58,30 2/332,00]
115 Tubazione di acciaio zincato, fornita e postain opera, per linee eseguite
C.01.095.010 |al'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
f staffaggi. Sono compresi levi ... iale di tenuta e ogni altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 1'1/2
antincendio 350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 22,30 7°805,00]
116 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con
C.09.010.010 |attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvoladi
b intercettazione in ottone; b) valvola di nonrito ... agistero per dareil
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con
innesto di aimentazione da 3"
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,57 264,57
117 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 |provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
a anche amano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
Vedi voce n® 1 [mg 61.50] 0,030 1,85
Vedi vocen® 2 [mq 75.26] 0,010 0,75
Vedi voce n° 3 [mq 75.26] 0,020 151
Vedi voce n® 4 [m 326.15] 0,030 9,78
Vedi voce n° 9 [mq 1 981.06] 0,030 59,43
Vedi vocen® 11 [mq 1 981.06] 0,100 198,11
Vedi vocen® 12 [mc 1 188.64] 1°188,64
Vedi voce n® 13 [mq 241.17] 0,100 24,12
Vedi voce n® 14 [mq 97.75] 0,200 19,55
Vedi voce n® 15 [mq 1 765.25] 0,300 529,58
Vedi voce n° 18 [mq 679.42] 0,020 13,59
Vedi voce n° 19 [mc 18.25] 18,25
Vedi voce n® 20 [mq 138.23] 0,250 34,56
Vedi vocen® 10 [m 611.30] 0,020 12,23
SOMMANO mc 2'111,95 30,90 657259,25
118 Cal cestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di
E.03.010.020 |resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-X C2 Calcestruzzo
b durabile a prestazione garantita, con classed ... i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35 Classe di
esposizione XC1-XC2.
FONDAZIONE
Platea 1 1394,54 0,700 976,18
Parziale m3 976,18
PIANO TERRA
Pilastro 44 0,35 0,850 1,500 0,45
Pilastro 44 0,35 0,850 2,270 0,68
Trave 2-1-3 6,14 0,400 0,500 1,23
6,23 0,400 0,500 1,25
Trave 28-29 3,60 0,350 0,850 1,07
Trave 32-30-33 3,84 0,350 0,250 0,34
3,86 0,350 0,250 0,34
Trave 31-34 5,30 0,350 0,850 1,58
Trave 49-50-52 6,67 0,300 0,600 1,20
6,53 0,300 0,600 1,18
Trave 1-15-30-4b-44 5,80 0,400 0,500 1,16
7,58 0,350 0,850 2,26
4,26 0,500 0,600 1,28
1,05 0,500 0,600 0,32
A RIPORTARE 990,52 825'967,76
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 990,52 825'967,76
Trave 1b-32-3b-43 (Scala aginocchio Sx) 1,38 0,400 0,800 0,44
2,60 0,400 0,800 0,83
1,16 0,400 0,800 0,37
Trave 2b-33-5b-45 (Scalaaginocchio Dx) 0,70 0,400 0,800 0,22
2,90 0,400 0,800 0,93
0,94 0,400 0,800 0,30
Trave 2-14-22-32 5,48 0,350 0,850 1,63
3,12 0,350 0,850 0,93
4,84 0,350 0,850 1,44
Trave 3-16-23-33 5,61 0,350 0,850 1,67
3,15 0,350 0,850 0,94
4,42 0,350 0,850 1,31
Trave 29-48 8,25 0,350 0,850 2,45
Trave 34-46 3,63 0,350 0,850 1,08
Parete 43-44-45 * (H/peso=(3,77+3,77)/2) 3,64 0,600 3,770 8,23
Detrazione Foro 2,50 0,600 1,200 -1,80
(H/peso=(3,77+3,78)/2) 3,63 0,600 3,775 8,22
Detrazione Foro 2,50 0,600 1,200 -1,80
Scala 44-4b-30
Rampa Gradini 11,00 0,05 1,700 0,94
Pianerottolo iniziale 0,12 1,500 1,700 0,31
Rampa Gradini 11,00 0,05 1,700 0,94
Pianerottolo iniziale 0,12 1,500 1,700 0,31
Scala 1b-32-3b-43
Rampa Gradini 12,00 0,03 1,700 0,61
Pianerottolo finale 0,16 1,600 1,700 0,44
Scala 2b-33-5b-45
Rampa Gradini 12,00 0,03 1,700 0,61
Pianerottolo finale 0,16 1,600 1,700 0,44
Parziale m3 46,33
PIANO PRIMO
Pilastro 44 0,35 0,850 3,980 1,18
Trave 1-15-30-44 579 0,350 0,850 1,72
7,59 0,350 0,850 2,26
4,90 0,350 0,850 1,46
Parziale m3 6,62
Sommano positivi m3 1°032,73
Sommano negativi m3 -3,60
SOMMANO m3 1°029,13 130,66 134°466,13
119 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti ... me a
E.03.030.010 |contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione Casseforme di
b qualungue tipo rette o centinate per getti di ... te e misurate secondo la
superficie effettiva delle cassef orme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
FONDAZIONE
Platea 1l 199,23 0,700 139,46
Parziale m2 139,46
PIANO TERRA
Pilastro 44 * (par.ug.=(2* 0,35)+(2* 0,85)) 2,40 1,500 3,60
Pilastro 44 * (par.ug.=(2* 0,35)+(2*0,85)) 2,40 2,270 5,45
Trave 2-1-3 *(par.ug.=0,40+(2*0,50)) 1,40 6,14 8,60
Detrazione Solaio Cemento Armato 6,14 0,250 -1,54
Trave 2-1-3 *(par.ug.=0,40+(2*0,50)) 1,40 6,23 8,72
Detrazione Solaio Cemento Armato 6,23 0,250 -1,56
Trave 28-29 *(par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 3,60 7,38
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,60 0,500 -1,80
Trave 32-30-33 * (par.ug.=0,35+(2* 0,25)) 0,85 3,84 3,26
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,84 0,250 -0,96
Trave 32-30-33 * (par.ug.=0,35+(2* 0,25)) 0,85 3,86 3,28
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,86 0,250 -0,97
Trave 31-34 *(par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 5,30 10,87
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,30 0,500 -2,65
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,30 0,270 -1,43
A RIPORTARE 179,71 960"433,89
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 179,71 960"433,89
Trave 49-50-52 * (par.ug.=0,30+(2*0,60)) 1,50 6,67 10,01
Detrazione Solaio Cemento Armato 6,67 0,250 -1,67
Trave 49-50-52 * (par.ug.=0,30+(2*0,60)) 1,50 6,53 9,80
Detrazione Solaio Cemento Armato 6,53 0,250 -1,63
Trave 1-15-30-4b-44 * (par.ug.=0,40+(2* 0,50)) 1,40 5,80 8,12
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,80 0,250 -1,45
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,80 0,250 -1,45
Trave 1-15-30-4b-44 * (par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 7,58 15,54
Detrazione Solaio Cemento Armato 7,58 0,250 -1,90
Detrazione Solaio Cemento Armato 7,58 0,250 -1,90
Trave 1-15-30-4b-44 *(par.ug.=0,50+(2* 0,60)) 1,70 4,26 7,24
Trave 1-15-30-4b-44 * (par.ug.=0,50+(2* 0,60)) 1,70 1,05 1,79
Trave 1b-32-3b-43 * (par.ug.=0,40+(2* 0,80)) 2,00 1,38 2,76
Trave 1b-32-3b-43 * (par.ug.=0,40+(2* 0,80)) 2,00 2,60 5,20
Trave 1b-32-3b-43 * (par.ug.=0,40+(2* 0,80)) 2,00 1,16 2,32
Trave 2b-33-5b-45 * (par.ug.=0,40+(2* 0,80)) 2,00 0,70 1,40
Trave 2b-33-5b-45 * (par.ug.=0,40+(2* 0,80)) 2,00 2,90 5,80
Trave 2b-33-5b-45 * (par.ug.=0,40+(2* 0,80)) 2,00 0,94 1,88
Trave 2-14-22-32 * (par.ug.=0,35+(2%0,85)) 2,05 5,48 11,23
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,48 0,250 -1,37
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,48 0,250 -1,37
Trave 2-14-22-32 * (par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 3,12 6,40
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,12 0,500 -1,56
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,12 0,250 -0,78
Trave 2-14-22-32 * (par.ug.=0,35+(2%0,85)) 2,05 4,84 9,92
Detrazione Solaio Cemento Armato 4,84 0,500 -2,42
Detrazione Solaio Cemento Armato 4,84 0,250 -1,21
Trave 3-16-23-33 * (par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 5,61 11,50
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,61 0,250 -1,40
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,61 0,250 -1,40
Trave 3-16-23-33 * (par.ug.=0,35+(2%0,85)) 2,05 3,15 6,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,15 0,250 -0,79
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,15 0,500 -1,58
Trave 3-16-23-33 * (par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 4,42 9,06
Detrazione Solaio Cemento Armato 4,42 0,250 -1,11
Detrazione Solaio Cemento Armato 4,42 0,500 -2,21
Trave 29-48 * (par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 8,25 16,91
Detrazione Solaio Cemento Armato 8,25 0,500 -4,13
Trave 34-46 * (par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 3,63 7,44
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,63 0,500 -1,82
Parete 43-44-45 2,00 3,64 3,773 2747
Detrazione Foro 2,00 2,50 1,200 -6,00
Foro 7,40 0,600 4,44
2,00 3,63 3,770 27,37
Detrazione Foro 2,00 2,50 1,200 -6,00
Foro 7,40 0,600 4,44
Scala 44-4b-30
Rampa Gradini 0,19 1,70 11,000 3,55
1,93 3,90 7,53
Pianerottolo iniziale * (par.ug.=0,12+1,70) 1,82 1,50 2,73
0,12 1,70 0,20
Rampa Gradini 0,19 1,70 11,000 3,55
1,93 3,90 7,53
Pianerottolo iniziale * (par.ug.=0,12+1,70) 1,82 1,50 2,73
0,12 1,70 0,20
Scala 1b-32-3b-43
Rampa Gradini 0,12 1,70 12,000 2,45
1,85 4,31 7,97
Pianerottolo finale * (par.ug.=0,16+1,70) 1,86 1,60 2,98
0,16 1,70 0,27
Scala 2b-33-5b-45
Rampa Gradini 0,12 1,70 12,000 2,45
1,85 4,31 7,97
Pianerottolo finale * (par.ug.=0,16+1,70) 1,86 1,60 2,98
0,16 1,70 0,27
INTERVENTI
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 22) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,33 6,01
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 26) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,23 5,75
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 9) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 10) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
A RIPORTARE 431,24 960"433,89
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 431,24 960°433,89
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 24) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 6) * (par.ug.=(2*0,47)+(2*0,52)) 1,98 2,92 5,78
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 14) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 19) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 20) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 31) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 35) * (par.ug.=(2*0,52)+(2*0,42)) 1,88 3,27 6,15
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 7) * (par.ug.=(2*0,47)+(2*0,52)) 1,98 2,92 578
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 8) * (par.ug.=(2*0,52)+(2*0,52)) 2,08 2,92 6,07
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 32) * (par.ug.=(2*0,82)+(2* 0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 13) * (par.ug.=(2*0,62)+(2*0,47)) 2,18 2,92 6,37
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 27) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 34) * (par.ug.=(2*0,52)+(2*0,42)) 1,88 317 5,96
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 4) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 2) * (par.ug.=(2* 0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 17) * (par.ug.=(2*0,52)+(2* 0,52)) 2,08 2,92 6,07
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 15) * (par.ug.=(2*0,52)+(2*0,52)) 2,08 2,92 6,07
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 5) * (par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Parziale m2 415,33
PIANO PRIMO
Pilastro 44 * (par.ug.=(2* 0,35)+(2*0,85)) 2,40 3,130 7,51
Trave 1-15-30-44 * (par.ug.=0,35+(2% 0,85)) 2,05 579 11,87
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,79 0,250 -1,45
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,79 0,250 -1,45
Trave 1-15-30-44 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 7,59 15,56
Detrazione 7,59 0,250 -1,90
Detrazione 7,59 0,250 -1,90
Trave 1-15-30-44 * (par.ug.=0,35+(2* 0,85)) 2,05 4,90 10,05
Detrazione 4,90 0,250 -1,23
Detrazione 4,90 0,250 -1,23
INTERVENTI
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 23) * (par.ug.=(2*0,62)+(2* 0,47)) 2,18 3,13 6,82
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 25) * (par.ug.=(2*0,62)+(2*0,47)) 2,18 3,13 6,82
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 33) * (par.ug.=(2* 0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 21) * (par.ug.=(2*0,60)+(2* 0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 30) * (par.ug.=(2*0,60)+(2* 0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 28) * (par.ug.=(2* 0,45)+(2*0,50)) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 29) * (par.ug.=(2* 0,45)+(2* 0,50)) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 18) * (par.ug.=(2*0,50)+(2* 0,50)) 2,00 3,13 6,26
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 12) * (par.ug.=(2* 0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 3) * (par.ug.=(2*0,45)+(2*0,60)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 16) * (par.ug.=(2* 0,50)+(2* 0,50)) 2,00 3,13 6,26
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 11) * (par.ug.=(2*0,60)+(2* 0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 1) * (par.ug.=(2* 0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57
Parziale m2 119,88
Sommano positivi m2 739,89
Sommano negativi m2 -65,22
SOMMANO m2 674,67 30,18 20°361,54]
120 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera
E.03.040.010 | compiuta a perfettaregolad'arte. Acciaio in barre Acciaio per
a cemento armato B450C, conforme alle normetecni ... per i previsti
controlli e quant'altro necessario per dare |I'opera compiuta a perfetta
regoladarte. Acciaio in barre
PILASTRATE
PILASTRATA 44
Pilastro Piano Terraa
216 4,00 161 1,578 10,16
712 20,00 1,38 0,388 24,51
216 4,00 2,28 1,578 14,39
212 20,00 2,08 0,888 36,94
2 8 Staffe 51,00 2,40 0,395 48,35
o 8 Legatura * (par.ug.=51*4) 204,00 0,50 0,395 40,29
2 8 Legatura 51,00 1,00 0,395 20,15
Pilastro Piano Terrab
A RIPORTARE 194,79 980795,43
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194,79 980'795,43
216 4,00 3,07 1,578 19,38
212 20,00 2,87 0,888 50,97
2 8 Staffe 77,00 2,40 0,395 73,00
2 8 Legatura* (par.ug.=77*4) 308,00 0,50 0,395 60,83
2 8 Legatura 77,00 1,00 0,395 30,42
Pilastro Piano Primo
216 4,00 4,12 1,578 26,01
212 20,00 4,08 0,888 72,46
2 8 Staffe 69,00 2,40 0,395 65,41
@ 8 Legatura* (par.ug.=69*4) 276,00 0,50 0,395 54,51
28 Legatura 69,00 1,00 0,395 27,26
2 8 Staffe nel nodo 28,00 2,40 0,395 26,54
Parziale kg 701,58
FONDAZIONE
Platea 1
Lato SUPERIORE
212/25 Principale * (lung.=1389,56352500992* (100/25)) 5558,25 0,888 4'935,73
212/25 Secondaria * (lung.=1389,56352500992* (100/25)) 5558,25 0,888 4'935,73
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 3,00 1,01 0,888 2,69
Lato INFERIORE
212/25 Principale * (lung.=1389,56352500992* (100/25)) 5558,25 0,888 4'935,73
212/25 Secondaria * (lung.=1389,56352500992* (100/25)) 5558,25 0,888 4'935,73
216/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2 8,00 2,40 1,578 30,30
216/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 11,00 2,29 1,578 39,75
216/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3 7,00 2,63 1,578 29,05
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 10,00 2,09 1,208 25,25
214/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4 6,00 2,31 1,208 16,74
214/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 7,00 1,88 1,208 15,90
214/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5 6,00 1,93 1,208 13,99
216/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 7,00 1,86 1,578 20,55
214/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6 5,00 1,83 1,208 11,05
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 6,00 1,61 1,208 11,67
214/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7 5,00 1,79 1,208 10,81
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 6,00 1,56 1,208 11,31
@14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG8 7,00 2,13 1,208 18,01
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8 8,00 1,87 0,888 13,28
14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 5,00 1,92 1,208 11,60
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9 7,00 1,71 1,208 14,46
214/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10 4,00 1,97 1,208 9,52
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10 7,00 1,64 1,208 13,87
@14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11 5,00 2,23 1,208 13,47
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11 8,00 1,79 1,208 17,30
214/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12 4,00 1,96 1,208 9,47
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 7,00 1,61 1,208 13,61
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG13 6,00 1,87 0,888 9,96
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13 6,00 1,69 0,888 9,00
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG14 6,00 1,84 0,888 9,80
@14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14 5,00 1,88 1,208 11,36
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG15 6,00 1,81 0,888 9,64
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15 5,00 1,68 0,888 7,46
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG16 6,00 191 0,888 10,18
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG16 7,00 1,72 0,888 10,69
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG17 6,00 2,11 0,888 11,24
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG17 8,00 1,65 0,888 11,72
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG18 5,00 1,62 0,888 7,19
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG18 5,00 1,44 0,888 6,39
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG19 5,00 1,71 0,888 7,59
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG19 6,00 1,52 1,208 11,02
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG20 5,00 1,99 0,888 8,84
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG20 7,00 154 0,888 9,57
@12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG21 5,00 2,03 0,888 9,01
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG21 6,00 1,70 0,888 9,06
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG22 4,00 1,98 0,888 7,03
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG22 7,00 1,50 0,888 9,32
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG23 4,00 1,69 0,888 6,00
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG23 5,00 1,59 0,888 7,06
@12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG24 7,00 2,02 0,888 12,56
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG24 6,00 2,16 0,888 11,51
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG25 4,00 1,77 0,888 6,29
A RIPORTARE 21°047,64 980795,43
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°047,64 980'795,43
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG25 6,00 1,46 0,888 7,78
@12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG26 3,00 1,60 0,888 4,26
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG26 6,00 1,24 0,888 6,61
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG27 5,00 1,75 0,888 7,77
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG27 6,00 1,81 1,208 13,12
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG28 4,00 2,04 0,888 7,25
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG28 6,00 1,58 0,888 8,42
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG29 5,00 1,94 0,888 8,61
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG29 7,00 1,63 0,888 10,13
@12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG30 3,00 1,53 0,888 4,08
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG30 4,00 1,17 0,888 4,16
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG31 4,00 1,94 0,888 6,89
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG31 6,00 1,55 0,888 8,26
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG32 4,00 1,62 0,888 575
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG32 5,00 1,49 0,888 6,62
@12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG33 4,00 1,35 0,888 4,80
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG33 4,00 1,41 0,888 5,01
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG34 4,00 1,75 0,888 6,22
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG34 5,00 1,48 0,888 6,57
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG35 4,00 1,75 0,888 6,22
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG35 5,00 1,50 0,888 6,66
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG36 4,00 1,88 0,888 6,68
@12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG36 6,00 1,51 0,888 8,05
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG37 3,00 1,76 0,888 4,69
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG37 5,00 1,33 0,888 591
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG38 4,00 1,65 0,888 5,86
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG38 5,00 1,36 0,888 6,04
@12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG39 3,00 1,66 0,888 4,42
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG39 5,00 1,31 0,888 5,82
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG40 2,00 0,93 0,888 1,65
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG41 2,00 0,89 0,888 1,58
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG42 1,00 0,71 0,888 0,63
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG43 1,00 0,66 0,888 0,59
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG44 3,00 1,04 0,888 2,77
@12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG45 4,00 1,27 0,888 451
@12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG46 3,00 1,10 0,888 2,93
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG47 2,00 1,07 0,888 1,90
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG48 3,00 0,87 0,888 2,32
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG49 2,00 0,85 0,888 1,51
Parziale kg 20'559,11
PIANO TERRA
Trave 2-1-3
@ 14 superiore 3,00 6,02 1,208 21,82
2 16 superiore - aggiuntivi 1,00 6,02 1,578 9,50
2 14 superiore 3,00 9,61 1,208 34,83
@ 16 superiore - aggiuntivi 1,00 9,61 1,578 15,16
212 Parete 4,00 7,67 0,888 27,24
212 Parete 4,00 7,77 0,888 27,60
@ 14 inferiore 3,00 6,32 1,208 22,90
2 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 6,32 1,578 9,97
o 14 inferiore 3,00 9,31 1,208 33,74
@ 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 9,31 1,578 14,69
28 staffe (2-1) 45,00 1,80 0,395 32,00
28 staffe (1-3) 46,00 1,80 0,395 32,71
Trave 28-29
2 14 superiore 1,00 5,70 1,208 6,89
2 16 superiore - aggiuntivi 3,00 5,70 1,578 26,98
2 14 superiore 2,00 247 1,208 5,97
16 superiore 1,00 3,97 1,578 6,26
212 Parete 4,00 4,61 0,888 16,37
@ 14 inferiore 1,00 5,70 1,208 6,89
2 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 5,70 1,578 35,98
28 staffe (28-29) 28,00 2,40 0,395 26,54
Trave 32-30-33
2 12 superiore 1,00 9,52 0,888 8,45
@ 14 superiore - aggiuntivi 2,00 9,52 1,208 23,00
212 Parete 2,00 5,43 0,888 9,64
212 Parete 2,00 5,09 0,888 9,04
212 inferiore 1,00 9,52 0,888 8,45
A RIPORTARE 21'733,31 980795,43
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°733,31 980°795,43
@ 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 9,52 1,208 23,00
28 staffe (32-30) 30,00 1,20 0,395 14,22
28 staffe (30-33) 30,00 1,20 0,395 14,22
Trave 31-34
2 14 superiore 1,00 5,55 1,208 6,70
2 16 superiore 4,00 7,75 1,578 48,92
2 16 superiore 1,00 2,95 1,578 4,66
2 12 Parete 2,00 6,66 0,888 11,83
@ 14 inferiore 1,00 7,75 1,208 9,36
@ 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 7,75 1,578 48,92
28 staffe (31-34) 37,00 2,40 0,395 35,08
Trave 49-50-52
2 16 superiore 3,00 6,16 1,578 29,16
2 16 superiore 1,00 4,50 1,578 7,10
2 16 superiore 3,00 9,76 1,578 46,20
212 Parete 2,00 7,85 0,888 13,94
2 12 Parete 2,00 7,71 0,888 13,69
@ 16 inferiore 3,00 6,49 1,578 30,72
@ 16 inferiore 3,00 9,42 1,578 44,59
28 staffe (49-50) 38,00 1,80 0,395 27,02
28 staffe (50-52) 37,00 1,80 0,395 26,31
Trave 1-15-30-4b-44
@ 14 superiore 2,00 5,39 1,208 13,02
2 14 superiore 1,00 2,49 1,208 3,01
@ 14 superiore 1,00 1,42 1,208 1,72
2 12 superiore - aggiuntivi 1,00 1,42 0,888 1,26
@ 14 superiore 1,00 10,77 1,208 13,01
@ 16 superiore - aggiuntivi 2,00 10,77 1,578 33,99
@ 14 superiore 2,00 4,53 1,208 10,94
2 14 superiore 3,00 2,85 1,208 10,33
2 16 superiore - aggiuntivi 1,00 2,85 1,578 4,50
@ 14 superiore 3,00 2,37 1,208 8,59
2 16 superiore - aggiuntivi 13,00 2,37 1,578 48,62
16 superiore 2,00 9,19 1,578 29,00
@ 16 superiore 2,00 8,34 1,578 26,32
@ 16 superiore 3,00 4,55 1,578 21,54
2 16 superiore 4,00 3,15 1,578 19,88
2 16 superiore 2,00 6,98 1,578 22,03
2 12 Parete 2,00 9,19 0,888 16,32
2 12 Parete 4,00 5,59 0,888 19,86
2 12 Parete 4,00 2,41 0,888 8,56
@ 14 inferiore 3,00 7,18 1,208 26,02
@ 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 7,18 1,578 11,33
@ 14 inferiore 1,00 9,43 1,208 11,39
2 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 9,43 1,578 59,52
@ 14 inferiore 3,00 5,68 1,208 20,58
@ 14 inferiore 1,00 2,04 1,208 2,46
@ 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 2,04 1,578 6,44
g 16 inferiore 1,00 5,73 1,578 9,04
@ 16 inferiore 7,00 7,15 1,578 78,98
28 staffe (1-15) 43,00 1,80 0,395 30,57
28 staffe (15-30) 54,00 2,40 0,395 51,19
28 staffe (30-44) * (par.ug.=2*61) 122,00 1,55 0,395 74,69
(par.ug.=2*61) 122,00 1,68 0,395 80,96
Trave 1b-32-3b-43 (Scala a ginocchio Sx)
@ 16 superiore 4,00 6,64 1,578 41,91
2 16 superiore 1,00 5,65 1,578 8,92
2 14 superiore 1,00 3,77 1,208 4,55
2 14 superiore 2,00 171 1,208 4,13
2 12 Parete 10,00 2,27 0,888 20,16
212 Parete 12,00 4,56 0,888 48,59
212 Parete 12,00 2,62 0,888 27,92
@ 16 inferiore 5,00 5,98 1,578 47,18
@ 16 inferiore 5,00 3,25 1,578 25,64
@ 14 inferiore - aggiuntivi 1,00 3,25 1,208 3,93
g 14 inferiore 1,00 3,03 1,208 3,66
28 staffe (Shalzo-32) 15,00 2,40 0,395 14,22
28 staffe (32-Shalzo) 32,00 2,40 0,395 30,34
Trave 2b-33-5b-45 (Scala a ginocchio Dx)
2 16 superiore 5,00 543 1,578 42,84
A RIPORTARE 23'288,61 980°795,43
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'288,61 980°795,43
2 16 superiore 5,00 1,50 1,578 11,84
@ 14 superiore - aggiuntivi 1,00 1,50 1,208 1,81
212 Parete 8,00 1,96 0,888 13,92
2 12 Parete 12,00 5,03 0,888 53,60
@ 16 inferiore 5,00 5,80 1,578 45,76
@ 16 inferiore 5,00 3,03 1,578 2391
o8 staffe (Shalzo-33) 9,00 2,40 0,395 8,53
28 staffe (33-Shalzo) 32,00 2,40 0,395 30,34
Trave 2-14-22-32
@ 14 superiore 1,00 534 1,208 6,45
2 14 superiore 1,00 2,60 1,208 3,14
2 16 superiore 4,00 9,02 1,578 56,93
2 16 superiore 1,00 11,71 1,578 18,48
2 16 superiore 1,00 521 1,578 8,22
@12 superiore 2,00 2,01 0,888 3,57
216 superiore 4,00 8,08 1,578 51,00
2 12 Parete 2,00 6,91 0,888 12,27
2 12 Parete 4,00 5,02 0,888 17,83
2 12 Parete 2,00 597 0,888 10,60
@ 14 inferiore 1,00 8,08 1,208 9,76
@ 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 8,08 1,578 51,00
@ 14 inferiore 1,00 2,57 1,208 3,10
@12 inferiore 2,00 2,15 0,888 3,82
@ 14 inferiore 1,00 9,01 1,208 10,88
2 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 9,01 1,578 56,87
28 staffe (2-14) 42,00 2,40 0,395 39,82
28 staffe (14-22) 29,00 2,40 0,395 27,49
28 staffe (22-32) 38,00 2,40 0,395 36,02
Trave 3-16-23-33
2 16 superiore 3,00 9,16 1,578 43,36
2 16 superiore 2,00 5,48 1,578 17,29
@ 14 superiore 3,00 11,65 1,208 42,22
2 14 superiore 1,00 2,68 1,208 3,24
212 superiore 1,00 2,01 0,888 1,78
@ 16 superiore 3,00 8,02 1,578 37,97
2 12 Parete 2,00 7,04 0,888 12,50
2 12 Parete 4,00 5,06 0,888 17,97
2 12 Parete 4,00 5,90 0,888 20,96
@14 inferiore 1,00 571 1,208 6,90
g 14 inferiore 1,00 7,03 1,208 8,49
@ 14 inferiore 1,00 511 1,208 6,17
@ 14 inferiore 1,00 2,46 1,208 2,97
@ 16 inferiore 4,00 8,22 1,578 51,88
@ 16 inferiore 1,00 514 1,578 8,11
@ 16 inferiore 3,00 8,97 1,578 42,46
@ 16 inferiore 1,00 7,26 1,578 11,46
28 staffe (3-16) 43,00 2,40 0,395 40,76
8 staffe (16-23) 29,00 2,40 0,395 27,49
78 staffe (23-33) 36,00 2,40 0,395 34,13
Trave 29-48
2 16 superiore 5,00 10,00 1,578 78,90
2 16 superiore 2,00 3,34 1,578 10,54
2 16 superiore 2,00 3,34 1,578 10,54
212 Parete 2,00 891 0,888 15,82
@ 14 inferiore 1,00 10,00 1,208 12,08
@ 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 10,00 1,578 63,12
28 staffe (29-48) 54,00 2,40 0,395 51,19
Trave 34-46
2 14 superiore 1,00 5,38 1,208 6,50
@ 16 superiore - aggiuntivi 4,00 5,38 1,578 33,96
212 Parete 6,00 4,29 0,888 22,86
g 14 inferiore 1,00 5,38 1,208 6,50
2 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 5,38 1,578 33,96
28 staffe (34-46) 29,00 2,40 0,395 27,49
Parete 43-44-45
Lato ANTERIORE
216/10 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=32,3446051806499*
(100/10)) 323,45 1,578 510,40
216/15 Secondaria * (lung.=20,9346434060852* (100/15)) 139,56 1,578 220,23
216/4 Armatura aggiuntiva Principale AG1 16,00 1,68 1,578 42,42
A RIPORTARE 257490,19 980°795,43
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257490,19 980'795,43
216/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 22,00 1,42 1,578 49,30
216/5 Armatura aggiuntiva Principale AG2 12,00 1,61 1,578 30,49
216/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 21,00 1,39 1,578 46,06
216/5 Armatura aggiuntiva Principale AG3 11,00 1,25 1,578 21,70
216/5 Armatura aggiuntiva Principale AG4 9,00 1,49 1,578 21,16
216/10 Armatura aggiuntiva Principale AG5 7,00 1,63 1,578 18,00
216/10 Armatura aggiuntiva Principale AG6 7,00 1,38 1,578 15,24
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7 3,00 1,41 0,888 3,76
@12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 2,00 0,80 0,888 1,42
@12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 1,00 0,89 0,888 0,79
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10 1,00 0,94 0,888 0,83
216/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11 11,00 1,94 1,578 33,67
216/10 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 6,00 1,31 1,578 12,40
216/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13 5,00 1,52 1,578 11,99
216/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14 3,00 1,67 1,578 7,91
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15 3,00 1,56 1,208 5,65
Lato POSTERIORE
216/10 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=32,3446051806499*
(100/10)) 323,45 1,578 510,40
216/15 Secondaria * (lung.=20,9346434060852* (100/15)) 139,56 1,578 220,23
216/4 Armatura aggiuntiva Principale AG16 16,00 1,45 1,578 36,61
216/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG16 17,00 1,42 1,578 38,09
@16/4 Armatura aggiuntiva Principale AG17 15,00 1,33 1,578 31,48
216/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG17 14,00 1,39 1,578 30,71
216/5 Armatura aggiuntiva Principale AG18 10,00 1,22 1,578 19,25
216/10 Armatura aggiuntiva Principale AG19 4,00 1,36 1,578 8,58
216/10 Armatura aggiuntiva Principale AG20 6,00 1,52 1,578 14,39
216/10 Armatura aggiuntiva Principale AG21 6,00 1,24 1,578 11,74
@12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG22 2,00 1,25 0,888 2,22
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG23 1,00 0,85 0,888 0,75
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG24 1,00 0,72 0,888 0,64
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG25 1,00 0,84 0,888 0,75
216/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG26 11,00 1,94 1,578 33,67
216/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG27 6,00 1,49 1,578 14,11
216/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG28 3,00 1,65 1,578 7,81
@14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG29 4,00 1,38 1,208 6,67
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG30 3,00 1,57 1,208 5,69
SCALA 44-4b-30
Rampa a ginocchio (Trave Sx)
Gradini
2 6 staffe 170,00 1,14 0,222 43,02
2 6 staffe 17,00 0,99 0,222 3,74
2 8 reggistaffe 11,00 1,66 0,395 7,21
216 molle 11,00 517 1,578 89,74
@ 16 moncone 11,00 2,50 1,578 43,40
o 8 ferri solettarip. 7,00 4,10 0,395 11,34
Pianerottolo iniziale
@ 16 superiori 11,00 1,66 1,578 28,81
@12 inferiori 11,00 1,66 0,888 16,21
@ 8 ripartitori superiori 18,00 1,70 0,395 12,09
@ 8 ripartitori inferiori 18,00 1,65 0,395 11,73
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
2 6 staffe 170,00 1,14 0,222 43,02
2 6 staffe 17,00 0,99 0,222 3,74
2 8 reggistaffe 11,00 1,66 0,395 7,21
216 molle 11,00 517 1,578 89,74
@ 16 moncone 11,00 2,50 1,578 43,40
2 8 ferri solettarip. 7,00 4,10 0,395 11,34
Pianerottolo iniziale
@ 16 superiori 11,00 1,66 1,578 28,81
@ 12 inferiori 11,00 1,66 0,888 16,21
@ 8 ripartitori superiori 18,00 1,70 0,395 12,09
@ 8 ripartitori inferiori 18,00 1,65 0,395 11,73
SCALA 1b-32-3b-43
Rampa a ginocchio (Trave Sx)
Gradini
2 6 staffe 187,00 0,99 0,222 41,10
2 6 staffe 17,00 0,75 0,222 2,83
2 8 reggistaffe 12,00 1,66 0,395 7,87
A RIPORTARE 27°350,73 980795,43
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°350,73 980°795,43
220 molle 12,00 5,00 2,466 147,96
@ 20 moncone 12,00 2,40 2,466 71,02
o 8 ferri solettarip. 7,00 4,43 0,395 12,25
Pianerottolo finale
@ 14 superiori 12,00 1,66 1,208 24,06
@ 12 inferiori 12,00 1,66 0,888 17,69
@ 8 ripartitori superiori 18,00 1,79 0,395 12,73
@ 8 ripartitori inferiori 18,00 1,79 0,395 12,73
SCALA 2b-33-5b-45
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
2 6 staffe 187,00 0,99 0,222 41,10
2 6 staffe 17,00 0,75 0,222 2,83
2 8 reggistaffe 12,00 1,66 0,395 7,87
220 molle 12,00 5,00 2,466 147,96
@ 20 moncone 12,00 2,40 2,466 71,02
2 8 ferri solettarip. 7,00 4,43 0,395 12,25
Pianerottolo finale
@ 14 superiori 12,00 1,66 1,208 24,06
@ 12 inferiori 12,00 1,66 0,888 17,69
@ 8 ripartitori superiori 18,00 1,79 0,395 12,73
@ 8 ripartitori inferiori 18,00 1,79 0,395 12,73
Parziale kg 6°738,72
PIANO PRIMO
Trave 1-15-30-44
@ 14 superiore 1,00 11,31 1,208 13,66
@ 16 superiore - aggiuntivi 4,00 11,31 1,578 71,39
@ 14 superiore 1,00 10,37 1,208 12,53
2 16 superiore - aggiuntivi 4,00 10,37 1,578 65,46
@12 Parete 2,00 6,97 0,888 12,38
2 12 Parete 2,00 9,20 0,888 16,34
2 12 Parete 2,00 6,04 0,888 10,73
@ 14 inferiore 1,00 9,04 1,208 10,92
@ 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 9,04 1,578 57,06
g 14 inferiore 1,00 8,10 1,208 9,78
2 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 8,10 1,578 51,13
@ 14 inferiore 1,00 5,36 1,208 6,47
2 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 5,36 1,578 33,83
28 staffe (1-15) 39,00 2,40 0,395 36,97
28 staffe (15-30) 50,00 2,40 0,395 47,40
8 staffe (30-44) 35,00 2,40 0,395 33,18
Parziale kg 489,23
INTERVENTI
PIANO TERRA
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 22)
216 nei Vertici 4,00 2,73 1,580 17,25
216 Laterale 8,00 2,73 1,580 34,51
28 Staffe 23,00 2,52 0,390 22,60
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 26)
@216 nei Vertici 4,00 2,63 1,580 16,62
216 Laterale 8,00 2,63 1,580 33,24
28 Staffe 22,00 2,52 0,390 21,62
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 9)
716 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 10)
216 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 24)
716 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
716 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 6)
216 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
716 Laterale 8,00 3,22 1,580 40,70
28 Staffe 29,00 1,92 0,390 21,72
A RIPORTARE 28'992,20 980°795,43
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28'992,20 980'795,43
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 14)
216 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 332 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 19)
212 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
712 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 20)
212 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
712 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 31)
212 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
212 L aterale 8,00 322 0,890 22,93
o8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 35)
212 nei Vertici 4,00 3,57 0,890 12,71
@12 Laterale 8,00 3,57 0,890 25,42
28 Staffe 32,00 1,82 0,390 22,71
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 7)
212 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
212 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
28 Steffe 29,00 1,92 0,390 21,72
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 8)
216 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
o8 Staffe 29,00 2,02 0,390 22,85
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 32)
212 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
712 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 13)
216 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,12 0,390 23,98
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 27)
216 nei Vertici 4,00 332 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 34)
216 nei Vertici 4,00 3,57 1,580 22,56
216 Laterale 8,00 3,57 1,580 45,12
28 Staffe 31,00 1,82 0,390 22,00
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 4)
216 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 2)
216 nei Vertici 4,00 332 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 17)
216 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
28 Steffe 29,00 2,02 0,390 22,85
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 15)
216 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
o8 Staffe 29,00 2,02 0,390 22,85
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 5)
216 nel Vertici 4,00 332 1,580 20,98
216 Laterale 8,00 332 1,580 41,96
28 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Parzide kg 1'763,24
PIANO PRIMO
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 23)
216 nei Vertici 4,00 3,53 1,580 22,31
216 Laterale 8,00 3,53 1,580 44,62
A RIPORTARE 30°318,81 980795,43
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°318,81 980'795,43
28 Staffe 31,00 2,12 0,390 25,63
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 25)
216 nel Vertici 4,00 3,53 1,580 22,31
216 Laterale 8,00 3,53 1,580 44,62
28 Staffe 31,00 2,12 0,390 25,63
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 33)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
212 L aterale 8,00 343 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 21)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
@12 Laterale 8,00 343 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 30)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
212 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 28)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
712 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 1,84 0,390 22,25
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 29)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
712 Laterale 8,00 343 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 1,84 0,390 22,25
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 18)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
212 L aterale 8,00 343 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 1,94 0,390 23,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 12)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
@12 Laterale 8,00 343 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 3)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
212 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 16)
212 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
212 L aterale 8,00 3,43 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 1,94 0,390 23,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 11)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
712 Laterale 8,00 343 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 1)
212 nei Vertici 4,00 343 0,890 12,21
212 L aterale 8,00 343 0,890 24,42
28 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Parziale kg 852,07
SOMMANO kg 317103,95 1,43 44°478,65
121 Solaio a struttura mistain cemento armato e laterizio, p ... ordoli o travi
E.04.010.010 |di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm Solaio a strutturamistain
.c cemento armato e laterizio, per ... egoladarte. Per superficie misurata
dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezzatotale
25¢cm
solai demoaliti a | impalcato 33,13
32,58
35,91
36,61
Ripristino di solaio demolito adiacenti alle travi per posa FRP 1,30 137,340 178,54
SOMMANO m2 316,77 70,91 22°462,16
122 Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo, anche
A RIPORTARE 1'047°736,24
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'047°736,24
NP_S 01 armato o precompresso, mediante placcaggio o wrapping con tessuto
unidirezionale termosaldato in fibradi carb ... utti i sussidi necessari
per |’ esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e
quant'altro non specificato.
PIANO TERRA
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 25) * (larg.=2*0,35) 5,00 5,45 0,700 19,08
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 67) * (larg.=2*0,35) 2,00 3,25 0,700 4,55
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 59) * (larg.=2*0,35) 3,00 4,96 0,700 10,42
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 58) * (larg.=2*0,35) 4,00 5,38 0,700 15,06
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 49) * (larg.=2*0,35) 4,00 517 0,700 14,48
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 52) * (larg.=2*0,35) 3,00 3,69 0,700 7,75
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 50) * (larg.=2* 0,35) 4,00 5,00 0,700 14,00
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 57) * (larg.=2*0,35) 4,00 4,31 0,700 12,07
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 60) * (larg.=2*0,35) 6,00 8,30 0,700 34,86
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 53) * (larg.=2*0,35) 5,00 3,62 0,700 12,67
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 47) * (larg.=2*0,35) 4,00 347 0,700 9,72
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 39) * (larg.=2*0,35) 2,00 4,08 0,700 571
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 20) * (larg.=2*0,35) 2,00 5,75 0,700 8,05
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 34) * (larg.=2*0,35) 2,00 2,58 0,700 3,61
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 32) * (larg.=2*0,35) 2,00 343 0,700 4,80
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 28) * (larg.=2*0,35) 2,00 347 0,700 4,86
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 24) * (larg.=2*0,35) 2,00 3,36 0,700 4,70
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 21) * (larg.=2*0,35) 2,00 2,66 0,700 3,72
PIANO PRIMO
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 54) * (larg.=2*0,35) 3,00 3,89 0,700 8,17
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 38) * (larg.=2*0,35) 3,00 4,08 0,700 8,57
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 51) * (larg.=2*0,35) 2,00 1,93 0,700 2,70
SOMMANO m? 209,55 228,89 477963,90!
123 Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo, anche
NP_S 02 armato o precompresso, mediante placcaggio o wrapping con tessuto
unidirezionale termosaldato in fibra di carb ... utti i sussidi necessari
per I’ esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e
quant'altro non specificato.
PIANO TERRA
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 71) * (larg.=2* 0,30) 1,00 4,00 0,600 2,40
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 68) * (larg.=2*0,35) 3,00 1,90 0,700 3,99
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 14) * (larg.=2*0,35) 1,00 575 0,700 4,03
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 9) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,55 0,700 3,89
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 6) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,55 0,700 3,89
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 3) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,45 0,700 3,82
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 23) * (larg.=2*0,35) 1,00 3,02 0,700 2,11
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 26) * (larg.=2*0,35) 1,00 3,86 0,700 2,70
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 29) * (larg.=2*0,35) 1,00 3,86 0,700 2,70
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 33) * (larg.=2*0,35) 1,00 3,04 0,700 2,13
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 35) * (larg.=2*0,35) 1,00 4,19 0,700 2,93
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 36) * (larg.=2*0,35) 2,00 3,36 0,700 4,70
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 63) * (larg.=2*0,35) 2,00 2,96 0,700 4,14
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 75) * (larg.=2* 0,30) 1,00 345 0,600 2,07
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 74) * (larg.=2* 0,30) 1,00 2,70 0,600 1,62
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 73) * (larg.=2*0,30) 1,00 3,16 0,600 1,90
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 69) * (larg.=2* 0,30) 1,00 4,00 0,600 2,40
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 19) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,10 0,700 3,57
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 16) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,25 0,700 3,68
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 45) * (larg.=2*0,35) 5,00 4,91 0,700 17,19
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 40) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,87 0,700 4,11
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 22) * (larg.=2*0,35) 1,00 4,15 0,700 2,91
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 13) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,61 0,700 3,93
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 8) * (larg.=2*0,35) 1,00 531 0,700 3,72
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 5) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,65 0,700 3,96
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 2) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,65 0,700 3,96
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 62) * (larg.=2*0,30) 1,00 3,61 0,600 2,17
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 70) * (larg.=2* 0,30) 1,00 3,48 0,600 2,09
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 73) *(larg.=2* (0,30+0,40)* 0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 75) *(larg.=2* (0,30+0,40)* 0,30) 1,00 0,420 0,42
A RIPORTARE 103,55 1'095°700,14

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania



pag. 34

Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103,55 1'095°700,14

Confinamento Nodo (CnfNdFRP 70) * (larg.=2* (0,30+0,40)* 0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 51) * (larg.=2* (0,40+0,35)* 0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 53) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 60) *(larg.=2*(0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 61) *(larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 57) *(larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 59) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 92) * (larg.=2* (0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 93) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 89) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 98) *(larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 99) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 95) *(larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 81) * (larg.=2* (0,40+0,40)* 0,30) 1,00 0,480 0,48
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 86) * (larg.=2* (0,40+0,40)* 0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 19) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 14) *(larg.=2*(0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 16) *(larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 24) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 20) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 22) * (larg.=2* (0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 13) * (larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 5) * (larg.=2* (0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 1) *(larg.=2* (0,40+0,35)* 0,30) 2,00 0,450 0,90
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 11) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 12) *(larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 43) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 44) *(larg.=2* (0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 39) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 40) *(larg.=2* (0,30+0,40)* 0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 41) *(larg.=2*(0,30+0,40)* 0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 48) *(larg.=2* (0,30+0,40)* 0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 49) *(larg.=2* (0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 50) * (larg.=2* (0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 45) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 46) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 47) *(larg.=2*(0,35+0,70)* 0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 38) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 29) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 30) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 31) *(larg.=2* (0,35+0,70)* 0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 26) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 27) *(larg.=2*(0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 28) *(larg.=2* (0,40+0,40)* 0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 35) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 36) * (larg.=2* (0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 37) *(larg.=2* (0,35+0,70)* 0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 32) * (larg.=2* (0,40+0,40)*0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 33) * (larg.=2* (0,40+0,40)*0,30) 1,00 0,480 0,48
PIANO PRIMO

INTERVENTI

Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 48) * (larg.=2*0,35) 1,00 8,25 0,700 5,78
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 27) * (larg.=2*0,35) 1,00 5,56 0,700 3,89
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 37) * (larg.=2*0,35) 1,00 3,80 0,700 2,66
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 72) * (larg.=2* 0,30) 1,00 4,00 0,600 2,40
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 66) * (larg.=2*0,35) 1,00 3,25 0,700 2,28
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 46) * (larg.=2* 0,35) 2,00 3,87 0,700 5,42
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 55) * (larg.=2*0,35) 2,00 3,82 0,700 5,35
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 42) * (larg.=2*0,35) 2,00 4,83 0,700 6,76
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 31) * (larg.=2*0,35) 2,00 312 0,700 4,37
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 11) * (larg.=2*0,35) 2,00 5,67 0,700 7,94
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 41) * (larg.=2*0,35) 2,00 4,62 0,700 6,47
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 30) * (larg.=2*0,35) 2,00 3,15 0,700 4,41
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 10) * (larg.=2*0,35) 2,00 581 0,700 8,13
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 17) * (larg.=2*0,35) 2,00 525 0,700 7,35
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 18) * (larg.=2*0,35) 2,00 5,15 0,700 7,21
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 64) * (larg.=2*0,35) 2,00 2,80 0,700 3,92
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 65) * (larg.=2*0,35) 2,00 2,87 0,700 4,02
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 4) *(larg.=2*0,35) 2,00 591 0,700 8,27
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 12) * (larg.=2*0,35) 2,00 5,81 0,700 8,13

A RIPORTARE 244,46 1'095°700,14
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 244,46 1°095°700,14
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 1) * (larg.=2*0,35) 2,00 5,85 0,700 8,19
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 61) * (larg.=2*0,35) 2,00 8,50 0,700 11,90
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 56) * (larg.=2*0,35) 2,00 4,51 0,700 6,31
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 43) * (larg.=2*0,35) 3,00 5,70 0,700 11,97
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 7) * (larg.=2*0,35) 2,00 551 0,700 7,71
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 44) * (larg.=2*0,35) 2,00 4,91 0,700 6,87
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 15) * (larg.=2*0,35) 2,00 5,82 0,700 8,15
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 67) * (larg.=2* (0,30+0,40)* 0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 68) * (larg.=2* (0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 69) * (larg.=2* (0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 64) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 65) * (larg.=2* (0,40+0,35)* 0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 66) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 74) *(larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 71) *(larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 72) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 63) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 54) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 55) * (larg.=2* (0,30+0,40)* 0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 56) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 52) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 62) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 58) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 94) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 90) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 91) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 100) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 2,00 0,510 1,02
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 96) * (larg.=2* (0,40+0,40)* 0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 97) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 2,00 0,510 1,02
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 88) * (larg.=2* (0,40+0,35)* 0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 79) * (larg.=2* (0,40+0,35)* 0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 80) * (larg.=2* (0,40+0,35)* 0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 76) * (larg.=2* (0,50+0,35)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 77) *(larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 78) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 2,00 0,510 1,02
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 85) * (larg.=2* (0,40+0,40)*0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 87) *(larg.=2* (0,35+0,85)* 0,30) 2,00 0,720 1,44
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 82) * (larg.=2* (0,40+0,35)* 0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 83) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 2,00 0,510 1,02
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 84) * (larg.=2* (0,40+0,35)* 0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 17) *(larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 18) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 15) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 23) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 25) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 21) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 4) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 6) * (larg.=2* (0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 2) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 3) * (larg.=2*(0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 10) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 7) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 8) * (larg.=2*(0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 9) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 42) * (larg.=2* (0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 34) * (larg.=2* (0,35+0,50)* 0,30) 1,00 0,510 0,51
SOMMANO m?2 333,64 193,40 64'525,98
124 Incamiciatura pilastri in cemento armato con getto di microcal cestruzzc
NP_S 03 fibrorinforzato per spessore fino acm 6.
a) Preparazione del supporto mediante scarifica meccanica o sabbia ...
natazione (carbonatazione simulatain laboratorio) dopo 18 anni di
esposizione ambientale 0 mm
* Ritiro endogeno < 0,05%
PIANO TERRA
INTERVENTI
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 22) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,33 6,55
A RIPORTARE 6,55 1°160°226,12
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,55 1'160"226,12]
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 26) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,23 6,27
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 9) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 821
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 10) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 821
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 24) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 6) * (par.ug.=((0,52*0,47)-(0,40*
0,35))/0,05) 2,09 2,92 6,10
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 14) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 821
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 8) * (par.ug.=((0,52* 0,52)-(0,40*
0,40))/0,05) 2,21 2,92 6,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 13) * (par.ug.=((0,47*0,62)-(0,35*
0,50))/0,05) 2,33 2,92 6,80
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 27) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 821
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 34) * (par.ug.=((0,42* 0,52)-(0,30*
0,40))/0,05) 1,97 317 6,24
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 4) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 2) * (par.ug.=((0,47%0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 821
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 17) * (par.ug.=((0,52* 0,52)-(0,40*
0,40))/0,05) 2,21 2,92 6,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 15) * (par.ug.=((0,52* 0,52)-(0,40*
0,40))/0,05) 221 2,92 6,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 5) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 821
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 23) * (par.ug.=((0,47*0,62)-(0,35*
0,50))/0,05) 2,33 313 7,29
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 25) * (par.ug.=((0,47*0,62)-(0,35*
0,50))/0,05) 2,33 3,13 7,29
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 19) * (par.ug.=((0,47%0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 821
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 20) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 821
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 31) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 35) * (par.ug.=((0,42* 0,52)-(0,30*
0,40))/0,05) 1,97 3,27 6,44
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 7) * (par.ug.=((0,52* 0,47)-(0,40*
0,35))/0,05) 2,09 2,92 6,10
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 32) * (par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
PIANO PRIMO
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 33) * (par.ug.=((0,45* 0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 313 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 21) * (par.ug.=((0,45* 0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 313 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 30) * (par.ug.=((0,45* 0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 28) * (par.ug.=((0,50* 0,45)-(0,40*
0,35))/0,05) 1,70 3,13 5,32
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 29) * (par.ug.=((0,50* 0,45)-(0,40*
0,35))/0,05) 1,70 313 5,32
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 18) * (par.ug.=((0,50* 0,50)-(0,40*
0,40))/0,05) 1,80 313 5,63
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 12) * (par.ug.=((0,45* 0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 3) * (par.ug.=((0,60* 0,45)-(0,50*
0,35))/0,05) 1,90 313 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 16) * (par.ug.=((0,50* 0,50)-(0,40*
0,40))/0,05) 1,80 313 5,63
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 11) * (par.ug.=((0,45* 0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 1) * (par.ug.=((0,45*0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 313 5,95
A RIPORTARE 240,50 1'160"226,12]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,50 1'160"226,12]
SOMMANO m2 240,50 186,48 44°848,44]
125 Sgombero dei locali di tutta l'attrezzatura presente (banchi, sedie,
NP_SG 01 |lavagne, ecc.) con particolare cura alle attrezzature digitali,
comprensivo di imballaggio con teli abolle d'a ... ntaggio, nonché
eventuale sostituzioni di minuteria, a fine di garantireil lavoro finito
secondo laregola dell'arte.
Sgombero locali 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 321327 3'213,27
126 Disinstallazione e successivo ripristino dell‘impianto termico interno
NP_OI_01 |esistente, in particolare viene commissionata larimozione delle unita
terminali con imballaggio, accantonam ... legno e successivo
rimontaggio delle stesse. Sono altresi considerati le sostituzioni di
tubazioni non riutilizzabili.
Impianto termico esistente 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 16°334,14 16'334,14
127 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle
E.16.030.010 |proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso,
a perfettamente levigato, dello spessore non infer ... ateriali, e ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Intonaco pronto premiscelato
Vedi voce n® 1 [mg 61.50] 61,50
Vedi voce n® 27 [m2 1 667.57] 2,00 3'335,14
Vedi voce n® 26 [mq 338.92] 2,00 677,84
Vedi voce n° 29 [cad 37.00] 2,00 1,200 2,200 -195,36
Sommano positivi mq 4'074,48
Sommano negativi mq -195,36
SOMMANO mq 3879,12 16,22 627919,33
128 Profilati laminati a caldo o pressopiegati afreddo in acciaio per
E.19.010.040 |strutture secondarie quali arcarecci € membrature secondarie in genere,
a completi di piastre di attacco, compres ... usi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per
strutture secondarie
controtelai per porte interne profilato 40* 20* 2 Kg/cad 11.09 37,00 11,090 410,33
controtelai per finestre profilato 40* 20*2 a doppio Kg/cad 25.9 58,00 25,900 1'502,20
SOMMANO kg 1'912,53 3,39 6°483,48
129 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresalal
E.21.010.005 |successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
a tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Con stucco emulsionato
Vedi voce n° 28 [mq 4 692.40] 4'692,40
soffitti 17981,06
SOMMANO mq 6'673,46 8,45 56°390,74]
130 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acque
a al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... 0 e ogni altro onere €|
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
Vedi voce n® 129 [mq 6 673.46] 6°673,46
Vedi vocen® 21 [mq 1 188.85] 1°188,85
soffitti 17981,06
Vedi voce n® 5 [mq 308.36] -308,36
A RIPORTARE 9535,01, 1'350"415,52]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9535,01, 1"350"415,52]
Sommano positivi mqg 9'843,37
Sommano negativi mq -308,36
SOMMANO mq 9535,01, 2,52 24°028,23
131 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani a
b perfetta copertura, esclusala ... a piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte A base di resine
acriliche
Vedi voce n° 130 [mq 9 535.01] 9535,01,
Vedi voce n® 5 [mq 308.36] -308,36
Sommano positivi mqg 9'535,01
Sommano negativi mq -308,36
SOMMANO mq 9226,65 7,94 73'259,60!
132 Portainternadi legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o
E.18.010.070 |due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituitada: telaio
a maestro di sezione minima 9x4.,5 c ... trati nei canti, manigliee
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in
compensato in legno di pioppo
Porte WC 29,00
SOMMANO mq 29,00 170,51 4°944,79
133 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
1.01.030.070. |misuramin 180x180 cm fornito di porta con apertura verso |'esterno
a con luce netta 85 cm fornito e posto in op ... ere e magistero per dareil
lavoro finito a perfettaregola d'arte Arredo completo per locale bagno
per persone disabili
4,00
SOMMANO cad 4,000 265111 10°604,44
134 Lavabo rettangolare aincasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5
1.01.020.050. |cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con
a scarico corredato di raccordi efiltro, p ... e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Lavabo aincasso in vitreous-china con
gruppo monocomando
9,00
SOMMANO cad 9,00 308,13 277317
135 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
1.01.020.030. |completo di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubg
a di risciacquo in polietilene, PVC, pl ... e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con
cassetta appoggiata
24,00
SOMMANO cad 24,00 269,80 6°475,20]
136 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020 |a8/10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera
.b aqualunque altezza; compresi oneri ... ppoggio, e ogni atro oneree
magistero per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte In aluminio,
diametro 100 mm
dicendenti 13,00 7,50 97,50
SOMMANO m 97,50 14,42 1°405,95
A RIPORTARE 1'473906,90|
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'473906,90]
137 Apparecchio LED a plafone per applicazioni singole o in fila continua.
NP_OI_02 |Per il montaggio su soffitti e sbalzi in ambienti interni. Con ottica
lamellare speculare brillantata, anodiz ... I, grado di protezione P20,
resistenza all’ urto IK02/0,2 J, resistenza a calore 850 °C. Con
alimentatore, commutabile.
apparecchi illuminanti 223,00
SOMMANO cadauno 223,00 186,14 41°509,22
138 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 |demolitore meccanico Armato di spessore fino a10 cm
b 15,00 5,00 0,100 0,200 1,50
SOMMANO mc 1,50 133,80 200,70
139 Taglio asezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro
R.02.040.060 |materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a0.20
.c mg, eseguito con qualungque mezzo Spessore da 34,1 a40 cm
Taglio del solaio adiacenti alle travi per la posadegli FRP 4,00 24,00 0,400 38,40
2,00 14,65 0,400 11,72
4,00 18,65 0,400 29,84
2,00 13,60 0,400 10,88
3,00 10,50 0,400 12,60
6,74 0,400 2,70
4,00 19,50 0,400 31,20
SOMMANO mq 137,34 68,66 9°429,76
140 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 | provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
a anche amano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
meateriali di risulta
Vedi voce n® 139 [mq 137.34] 0,35 48,07
SOMMANO mc 48,07 30,90 1'485,36
141 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050 |dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato
a apennello in due strati, con intervallo di almeno 2 oretralaprimaela
seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
Cornicione 2,00 0,250 0,50
1,20 0,250 0,30
5,00 0,400 2,00
1,30 1,30
3,00 0,300 0,90
4,00 2,250 9,00
1,50 0,300 0,45
Vedi voce n° 124 [m2 240.50] 0,30 72,15
SOMMANO mq 86,60 23,97 2°075,80]
142 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 |copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopod ... ogni atro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia
superficiale del calcestruzzo
Vedi voce n® 141 [mq 86.60] 86,60
Vedi voce n° 124 [m2 240.50] 0,30 72,15
SOMMANO mq 158,75 9,27 1'471,61
143 Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
A RIPORTARE 1'530°079,35]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'530°079,35]
R.05.040.090 | seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o ir
a fase di distacco, spazzolaturaman ... . e per ricostruzioni volumetriche
su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
finoa2cm
Vedi voce n° 141 [mq 86.60] 86,60
SOMMANO mq 86,60 117,17 10°146,92
144 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
S.02.010.010 |fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con strutturain
.c legno
Ingresso manufatto 3,00 3,000 9,00
SOMMANO mq 9,00 171,89 1'547,01
145 Box bagno, costituito da strutturain materiale plastico autoestinguente,
NP_SIC_02 |pavimenti in lastre pvc, porta esternain materiale plastico e maniglia
sicurezza. Vaso avente sistemadi ... comando di lavaggio ed
espulsione aleva. Montaggio e nolo per I'intero lavoro da minimo cm
100 x 100 con vaso a sedere
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 612,36 612,36
146 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie
NP_SIC_01 |locali infermeria, costituito da strutturain acciaio zincato a caldoe
pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... e lavorazioni, compreso gli
oneri di manutenzione e tenutain esercizio dimensioni 540 x240 cm
con atezza pari 2240 cm
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 2'617,63 2'617,63
147 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita daritti
P.02.010.030 |tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e postain opera compresi
b ogni onere e magistero per ... regoladarte, valutata al metro quadro di
superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze da4,01 a
70m
il 30% della superfice del 1° impalcato (tratti dademolire) 0,30| 990,56 297,17
SOMMANO mq 297,17 43,55 12°941,75
148 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con retein polietilene ad
P.01.010.060 |altadensita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
d arancio brillante amaglie ovoidali, r ... magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte compreso o smontaggio afine lavoro
Altezza pari 22,00 m
Deposito materiale 2,00 6,00 12,00
2,00 9,00 18,00
SOMMANO mq 30,00 22,36 670,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'558'615,82
TOTALE euro 1'558'615,82]
Data, 24/06/2016
Il Tecnico
Ing. Lauretta Carmelo
A RIPORTARE 1'558'615,82]
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) Totale lavori

A.1) Importo complessivo lavori a base d'asta soggetto a ribasso € 1.485.429,92
A.1.1) Importo relativo al costo della manodopera (non soggetto a ribasso) €  566.096,20
A.1.2) Importo per l'esecuzione dei lavori (soggetta a ribasso) € 916.153,31
A.1.3) Importo oneri sicurezza intrinsechi (soggetta a ribasso) € 3.180,41
A.2) Oneri Sicurezza estrinsechi non soggetti a ribasso d'asta € 73.185,90
A) Totale delle lavorazioni comprensivo di oneri di sicurezza (A.1+A.2) € 1.558.615,82
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione

B1) Lavori in economia € -

B2) Imprevisti nelle lavorazioni A) 4,00% € 62.344,63
B3) Oneri a discarica non soggetti a ribasso d'asta € 30.157,83
B3.1) IVA su oneri a discarica 22,00% € 6.634,72
B4) Incentivi alla progettazione ex art. 93 co.7 bis D.Lgs. 163/2006 2,00% € 32.419,21
B5) Competenze tecniche per Progettazione, CS in fase di progettazione, € 154.302.97
Direzione Lavori, CS in fase di esecuzione, Collaudi specialistici ed accertamenti T
B6) LV.A. sulavori A, Bl e B2 10,00% € 162.096,05
B7) C.N.P.A.LA. (4% su B5) 4,00% € 6.172,12
B8) IVA su competenze tecniche (22% su B5) 22,00% € 33.946,65
B9) Contributo ANAC (per importo fino a 5.000.000,00 €) € 600,00
B10) Spese per commissioni giudicatrici € 3.000,00
B11) Spese pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 2.000,00
B) Totale somme a disposizione € 493.674,18
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 2.052.290,00




