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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

SPICCONATURA TRAVI PER POSA FRP
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 25) *(larg.=2*0,35) 5,45 0,700 3,82
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 67) *(larg.=2*0,35) 3,25 0,700 2,28
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 59) *(larg.=2*0,35) 4,96 0,700 3,47
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 58) *(larg.=2*0,35) 5,38 0,700 3,77
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 49) *(larg.=2*0,35) 5,17 0,700 3,62
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 52) *(larg.=2*0,35) 3,69 0,700 2,58
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 50) *(larg.=2*0,35) 5,00 0,700 3,50
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 57) *(larg.=2*0,35) 4,31 0,700 3,02
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 60) *(larg.=2*0,35) 8,30 0,700 5,81
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 53) *(larg.=2*0,35) 3,62 0,700 2,53
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 47) *(larg.=2*0,35) 3,47 0,700 2,43
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 39) *(larg.=2*0,35) 4,08 0,700 2,86
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 20) *(larg.=2*0,35) 5,75 0,700 4,03
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 34) *(larg.=2*0,35) 2,58 0,700 1,81
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 32) *(larg.=2*0,35) 3,43 0,700 2,40
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 28) *(larg.=2*0,35) 3,47 0,700 2,43
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 24) *(larg.=2*0,35) 3,36 0,700 2,35
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 21) *(larg.=2*0,35) 2,66 0,700 1,86
PIANO PRIMO
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 54) *(larg.=2*0,35) 3,89 0,700 2,72
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 38) *(larg.=2*0,35) 4,08 0,700 2,86
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 51) *(larg.=2*0,35) 1,93 0,700 1,35

SOMMANO mq 61,50 5,07 311,81

2 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
.a deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi

monostrato
cornicione faccianta antistante *(lung.=25,5+14,0+25,3) 64,80 0,400 25,92
cornicione facciata lato sx *(lung.=6,1+4,3+8,55+2,9+4,7) 26,55 0,400 10,62
cornicione facciata lato dx 19,15 0,400 7,66
facciata retrostante *(lung.=11,0+21,45+4,8+7,2+4,3+10,6+3,9+14,4) 77,65 0,400 31,06

SOMMANO mq 75,26 4,88 367,27

3 Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compresi il
R.02.060.042 sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per
.a liberare la presa a muro, la cernit ... recupero e l'avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio Rimozione di rivestimento di cornicioni in
lastre di ardesia
Vedi voce n° 2 [mq 75.26] 75,26

SOMMANO mq 75,26 6,27 471,88

4 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per
R.02.060.055 uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30
.a cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pt 8,00 3,50 28,00
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pp 10,00 3,50 35,00
facciata lato sx p1 + pt 2,00 3,50 7,00

2,00 1,50 3,00
facciata lato dx p1 + pt 2,00 1,70 3,40

2,00 3,20 6,40
facciata retrostante p1 *(par.ug.=4*2) 8,00 3,50 28,00
(par.ug.=14*2) 28,00 0,60 16,80
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 12,80

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 140,40 1´150,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,40 1´150,96

gradini scala prima rampa *(par.ug.=2*13) 26,00 1,50 39,00
gradini scala seconda rampa *(par.ug.=2*13) 26,00 1,50 39,00
sottogradini *(par.ug.=26*2) 52,00 1,50 78,00
zoccolino battiscopa 4,00 5,80 23,20

6,55 6,55

SOMMANO m 326,15 5,58 1´819,92

5 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... asporto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Superficie fino a 3 m²
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pt 8,00 3,50 1,930 54,04
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pp 10,00 3,50 1,930 67,55
facciata lato sx p1 + pt 2,00 3,50 1,930 13,51

2,00 1,50 1,930 5,79
facciata lato dx p1 + pt 2,00 1,70 1,930 6,56

2,00 3,20 1,930 12,35
facciata retrostante p1 *(par.ug.=4*2) 8,00 3,50 1,930 54,04
(par.ug.=14*2) 28,00 0,60 1,930 32,42
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 1,930 24,70
porte d'ingresso 2,00 5,50 3,400 37,40

SOMMANO mq 308,36 8,46 2´608,73

6 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.025.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
porte interne pt 34,00 0,950 2,200 71,06
porte interne p1 38,00 0,950 2,200 79,42

SOMMANO mq 150,48 7,28 1´095,49

7 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.c tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Superficie oltre i 5 m²
infissi in ferro ingresso pt 2,00 3,300 3,400 22,44

2,700 3,400 9,18

SOMMANO mq 31,62 5,68 179,60

8 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi
R.02.090.060 la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
.a deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in

lamiera o pvc
discendenti 10,00 7,800 78,00

SOMMANO m 78,00 5,58 435,24

9 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,
U.05.010.032 poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di
.c recupero nei luoghi indicati dal committe ... stero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Eseguita senza recupero del materiale per
spessore oltre i 5 cm
pavimentazione atrio ala sx pt 23,90 8,350 199,57
aule ala sx pt 4,00 5,95 5,750 136,85

6,00 5,000 30,00
wc ala sx 3,90 10,100 39,39

2,25 5,100 11,48
ala centrale pt 2,00 5,10 6,200 63,24

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 480,53 7´289,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480,53 7´289,94

ala centrale pt 14,20 8,000 113,60
atrio ala dx 6,60 8,400 55,44

3,05 11,500 35,08
aule lato dx pt 2,00 5,65 5,250 59,33

3,00 5,75 5,950 102,64
10,60 6,100 64,66

6,35 3,650 23,18
2,50 3,500 8,75

wc ala dx pt 10,90 3,500 38,15
pianerottolo scala 6,55 1,400 9,17
Piano Primp 990,53

SOMMANO mq 1´981,06 4,46 8´835,53

10 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in
grés o di maiolica o marmo
Piano Primo 2,00 24,00 48,00

2,00 10,80 21,60
19,00 5,75 109,25
2,00 10,50 21,00
4,00 5,70 22,80
6,00 5,25 31,50
4,00 6,25 25,00
3,00 4,90 14,70
3,00 6,00 18,00

Piano Terra 2,00 24,00 48,00
2,00 10,80 21,60

18,00 5,75 103,50
2,00 10,00 20,00
4,00 5,90 23,60
5,00 5,25 26,25
4,00 6,25 25,00
3,00 4,50 13,50
3,00 6,00 18,00

SOMMANO m 611,30 1,40 855,82

11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 9 [mq 1 981.06] 1´981,06

SOMMANO mq 1´981,06 14,16 28´051,81

12 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.b di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... e e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili
con benna da roccia
Vedi voce n° 11 [mq 1 981.06] 0,600 1´188,64

SOMMANO mc 1´188,64 9,93 11´803,20

13 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm

aule pt 2,00 6,25 3,400 42,50
2,00 5,25 3,400 35,70

3,65 3,400 12,41
7,00 1,65 2,600 30,03

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 120,64 56´836,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,64 56´836,30

7,00 3,50 3,400 83,30
4,90 3,400 16,66
6,05 3,400 20,57

SOMMANO mq 241,17 4,80 1´157,62

14 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.c ad una distanza di 50 m Spessore da 15 ,1 a 30 cm

divisorie aula pt 5,00 5,75 3,400 97,75

SOMMANO mq 97,75 11,06 1´081,12

15 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.d ad una distanza di 50 m Spessore oltre i 30 cm

parete divisoria tra aula e atrio pt 23,90 2,800 66,92
18,50 2,800 51,80
10,60 2,800 29,68

6,10 2,800 17,08
P.I 29,80 2,950 87,91

30,30 2,950 89,39
8,40 2,950 24,78

facciata principale ala lato sx 25,50 7,800 198,90
facciata principale ala centrale 14,00 7,800 109,20
facciata principale ala dx 25,30 7,800 197,34
facciata lato dx 19,15 7,800 149,37
facciata lato sx 6,10 7,800 47,58

4,30 7,800 33,54
8,55 7,800 66,69
2,90 7,800 22,62
4,70 7,800 36,66

facciata retrostante ala sx 11,00 7,800 85,80
4,30 7,800 33,54

21,50 7,800 167,70
4,20 7,800 32,76

facciata retrostante ala centrale 7,20 7,800 56,16
facciata retrostante ala sx 4,35 7,800 33,93

10,60 7,800 82,68
3,90 7,800 30,42

14,40 7,800 112,32
vuoti finestre -308,36
Pareti divisorie aule e atri PI 24,00 3,400 81,60

10,80 3,400 36,72
18,65 3,400 63,41

3,05 3,400 10,37
5,25 3,400 17,85

13,65 3,400 46,41
porte interne su parete centrale 18,00 1,200 2,200 -47,52

Sommano positivi mq 2´121,13
Sommano negativi mq -355,88

SOMMANO mq 1´765,25 12,45 21´977,36

16 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.a realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il
1°mese o frazione
facciata principale ala lato sx 25,50 8,800 224,40
facciata principale ala centrale 14,00 8,800 123,20
facciata principale ala dx 25,30 8,800 222,64
facciata lato dx 19,15 8,800 168,52
facciata lato sx 6,10 8,800 53,68

4,30 8,800 37,84
8,55 8,800 75,24

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 905,52 81´052,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 905,52 81´052,40

2,90 8,800 25,52
4,70 8,800 41,36

facciata retrostante ala sx 11,00 8,800 96,80
4,30 8,800 37,84

21,50 8,800 189,20
4,20 8,800 36,96

facciata retrostante ala centrale 7,20 8,800 63,36
facciata retrostante ala sx 4,35 8,800 38,28

10,60 8,800 93,28
3,90 8,800 34,32

14,40 8,800 126,72

SOMMANO mq 1´689,16 24,48 41´350,64

17 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.b realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... ito a perfetta regola d'arte,

valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o
frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 16 [mq 1 689.16] 4,00 6´756,64

SOMMANO mq/30gg 6´756,64 1,99 13´445,71

18 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a laterizio, klinker, e materiali simili

WC PT 16,00 1,65 2,300 60,72
4,00 9,80 2,300 90,16
8,00 1,95 2,300 35,88

14,00 1,65 2,300 53,13
2,00 10,35 2,300 47,61
2,00 6,10 2,300 28,06
6,00 1,75 2,300 24,15

WC PI 16,00 1,65 2,300 60,72
4,00 9,80 2,300 90,16
8,00 1,95 2,300 35,88

14,00 1,65 2,300 53,13
2,00 10,35 2,300 47,61
2,00 6,10 2,300 28,06
6,00 1,75 2,300 24,15

SOMMANO mq 679,42 6,27 4´259,96

19 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
.d pianerottlo 6,55 1,500 0,250 2,46

rampe 4,00 4,25 1,600 0,250 6,80
trave centrale 6,20 0,700 0,300 1,30
Pilastri ingresso 3,00 0,50 0,500 3,000 2,25
plinti 3,00 0,80 0,800 0,800 1,54
trave su pilastri ingresso 3,00 6,50 0,500 0,400 3,90

SOMMANO mc 18,25 294,35 5´371,89

20 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
R.02.070.010 inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo,
.c compresi l'avvicinamento al luogo di d ... o, in attesa del trasporto allo

scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta Spessore 26 cm
compresa la caldana
Solai primo impalcato 33,13

32,58
35,91
36,61

SOMMANO mq 138,23 20,90 2´889,01

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 148´369,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´369,61

21 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso
E.10.010.030 rigido, densità 35 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestiti con
.d fibra minerale saturata, applicati con tas ... e il calo dei materiali, e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 cm
facciata principale ala lato sx 25,50 7,800 198,90
facciata principale ala centrale 14,00 7,800 109,20
facciata principale ala dx 25,30 7,800 197,34
facciata lato dx 19,15 7,800 149,37
facciata lato sx 6,10 7,800 47,58

4,30 7,800 33,54
8,55 7,800 66,69
2,90 7,800 22,62
4,70 7,800 36,66

facciata retrostante ala sx 11,00 7,800 85,80
4,30 7,800 33,54

21,50 7,800 167,70
4,20 7,800 32,76

facciata retrostante ala centrale 7,20 7,800 56,16
facciata retrostante ala sx 4,35 7,800 33,93

10,60 7,800 82,68
3,90 7,800 30,42

14,40 7,800 112,32
vuoti finestre -308,36

Sommano positivi mq 1´497,21
Sommano negativi mq -308,36

SOMMANO mq 1´188,85 31,76 37´757,88

22 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante,
.a compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per
armatura intonaci
Vedi voce n° 21 [mq 1 188.85] 1´188,85

SOMMANO mq 1´188,85 3,72 4´422,52

23 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di
E.16.020.060 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di
.c circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo),

rifinito alla lama o alla spugna
Vedi voce n° 21 [mq 1 188.85] 1´188,85

SOMMANO mq 1´188,85 11,24 13´362,67

24 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili
E.14.010.020 in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con
.c superficie a vista levigata e coste smu ... litura finale e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo
botticino classico
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pt 8,00 3,50 0,500 14,00
davanzali finestre per posa cappotto Facciata principale pp 10,00 3,50 0,500 17,50
facciata lato sx p1 + pt 2,00 3,50 0,500 3,50

2,00 1,50 0,500 1,50
facciata lato dx p1 + pt 2,00 1,70 0,500 1,70

2,00 3,20 0,500 3,20
facciata retrostante p1 *(par.ug.=4*2) 8,00 3,50 0,500 14,00
(par.ug.=14*2) 28,00 0,60 0,500 8,40
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 0,500 6,40

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 70,20 203´912,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,20 203´912,68

SOMMANO mq 70,20 121,03 8´496,31

25 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta
copertura
Vedi voce n° 23 [mq 1 188.85] 1´188,85

SOMMANO mq 1´188,85 10,76 12´792,03

26 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta
E.08.020.010 cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per
.c pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di

appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Spessore 12 cm
Vedi voce n° 14 [mq 97.75] 97,75
Vedi voce n° 13 [mq 241.17] 241,17

SOMMANO mq 338,92 28,47 9´649,05

27 Muratura monostrato di tamponamento per pareti esterne ed interne,
NP_OE_01 eseguita con laterizi forati e malta bastarda entro e fuori terra, a

qualsiasi profondità o altezza, per pareti r ... i altezza dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Spessore 30 cm
Vedi voce n° 15 [mq 1 765.25] 1´765,25
porte interne 37,00 1,200 2,200 -97,68

Sommano positivi m2 1´765,25
Sommano negativi m2 -97,68

SOMMANO m2 1´667,57 46,69 77´858,84

28 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle
E.16.030.010 proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso,
.a perfettamente levigato, dello spessore non infer ... ateriali, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Intonaco pronto premiscelato
Vedi voce n° 27 [m2 1 667.57] 2,00 3´335,14
Vedi voce n° 26 [mq 338.92] 2,00 677,84
Vedi voce n° 18 [mq 679.42] 679,42

SOMMANO mq 4´692,40 16,22 76´110,73

29 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore
E.18.075.040 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
.a sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... fornita e posta in opera

compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120
Dimensioni 1.200 x 2.000 mm
porte PT+PP 37,00

SOMMANO cad 37,00 725,77 26´853,49

30 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco
.b ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna

Vedi voce n° 29 [cad 37.00] 37,00

SOMMANO cad 37,00 175,98 6´511,26

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 422´184,39
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R I P O R T O 422´184,39

31 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm
Vedi voce n° 9 [mq 1 981.06] 1´981,06

SOMMANO mq 1´981,06 14,10 27´932,95

32 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre
i 4 cm
Vedi voce n° 31 [mq 1 981.06] 6,00 11´886,36

SOMMANO mq 11´886,36 2,88 34´232,72

33 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,
E.15.020.010 monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o
.a bocciardata, poste in opera con idoneo  ... ale e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 cm, a tinta unita
Vedi voce n° 18 [mq 679.42] 679,42

SOMMANO mq 679,42 38,09 25´879,11

34 Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto
E.15.080.040 in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di
.a colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante

Piano Primo 2,00 24,00 0,750 36,00
2,00 10,80 0,750 16,20

19,00 5,75 0,750 81,94
2,00 10,50 0,750 15,75
4,00 5,70 0,750 17,10
6,00 5,25 0,750 23,63
4,00 6,25 0,750 18,75
3,00 4,90 0,750 11,03
3,00 6,00 0,750 13,50

Piano Terra 2,00 24,00 0,750 36,00
2,00 10,80 0,750 16,20

18,00 5,75 0,750 77,63
2,00 10,00 0,750 15,00
4,00 5,90 0,750 17,70
5,00 5,25 0,750 19,69
4,00 6,25 0,750 18,75
3,00 4,50 0,750 10,13
3,00 6,00 0,750 13,50

SOMMANO mq 458,50 8,53 3´911,01

35 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili
E.14.010.010 in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con
.c superficie a vista levigata e coste smu ... litura finale e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo
botticino classico
gradini scala prima rampa *(par.ug.=2*13) 26,00 1,50 0,300 11,70
gradini scala seconda rampa *(par.ug.=2*13) 26,00 1,50 0,300 11,70
sottogradini *(par.ug.=26*2) 52,00 1,50 0,300 23,40
zoccolino battiscopa 4,00 5,80 0,200 4,64

6,55 0,200 1,31

SOMMANO mq 52,75 111,43 5´877,93

36 Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento
E.14.030.040 degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 520´018,11
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R I P O R T O 520´018,11

.a gradini scala prima rampa *(par.ug.=2*13) 26,00 1,50 39,00
gradini scala seconda rampa *(par.ug.=2*13) 26,00 1,50 39,00
sottogradini *(par.ug.=26*2) 52,00 1,50 78,00
zoccolino battiscopa 4,00 5,80 23,20

6,55 6,55

SOMMANO m 185,75 5,68 1´055,06

37 Imballaggio con teli a bolle d'aria mediante l'utilizzo di profili e
NP_OE_02 angolari protettivi con succesivo avvolgimento in pellicole di nylon,

eseguita con particolare cura, degli infi ... infissi, nonchè eventuale
sostituzioni di minuteria, al fine di garantire il lavoro finito secondo la
regola dell'arte.
Vedi voce n° 5 [mq 308.36] 308,36

SOMMANO m2 308,36 52,99 16´340,00

38 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi
R.02.090.060 la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
.a deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in

lamiera o pvc
dicendenti 13,00 7,50 97,50

SOMMANO m 97,50 5,58 544,05

39 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Maggior
.b prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

WC ala sx pt 13,00
cassette di scarico 8,00
wc ala dx pt 12,00
cassette di scarico 7,00

SOMMANO cad 40,00 2,09 83,60

40 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione
R.02.045.020 Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a WC pt 2,00 60,00 120,00

WC pp 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 240,00 4,19 1´005,60

41 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano,
R.02.030.020 compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di
.a risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità.
Larghezza fino a 5 cm
Tracce per impianto elettrico PI 195,00 0,080 3,000 46,80
linea dati PI 113,00 0,040 3,000 13,56
linea antifurto PI 113,00 0,040 3,000 13,56
linea antincendio PI 95,00 0,030 3,000 8,55
Elettrico PT 265,00 0,080 3,000 63,60
dati 155,00 0,040 3,000 18,60
antifurto 155,00 0,040 3,000 18,60
antincendio 129,00 0,030 3,000 11,61
Impianto idrico 678,00 0,030 3,000 61,02

SOMMANO mq/cm 255,90 8,50 2´175,15

42 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
L.01.070.070 norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
.i seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V  ... nti nominali; "

In"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 541´221,57
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R I P O R T O 541´221,57

Differenziali quadri *(par.ug.=1+1+1++1+1+1+1+1+1) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 163,25 1´469,25

43 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
L.01.070.070 norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
.g seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V  ... nti nominali; "

In"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC
Differenziali 16,00

SOMMANO cad 16,00 89,55 1´432,80

44 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
L.01.070.070 norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
.h seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V  ... ti nominali; "

In"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale"A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC
Differenziali *(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 103,62 310,86

45 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con
L.01.070.030 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
.e caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tens ... to elettrico

ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
Magnetotermici 25,00

SOMMANO cad 25,00 38,52 963,00

46 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con
L.01.070.040 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
.i caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Ten ... nto elettrico

ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
Magnetotermici 4,00

SOMMANO cad 4,00 85,27 341,08

47 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con
L.01.070.040 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
.j caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Ten ... to elettrico

ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
Magnetotermici 1,00

SOMMANO cad 1,00 114,02 114,02

48 Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici
L.02.025.060 magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o
.a c.c., fornito e posto in opera Sganciatore a lancio corrente

2,00

SOMMANO cad 2,00 91,84 183,68

49 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm
per impianto elettrico 11,00

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 11,00 546´036,26
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R I P O R T O 11,00 546´036,26

SOMMANO cad 11,00 32,05 352,55

50 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.b l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
pozzetti per Impianto di scarico 22,00

SOMMANO cad 22,00 36,28 798,16

51 Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C
L.05.040.050 secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con
.b variatori all'ossido di zinco (con dispo ... tempo di intervento < 25 ns,

involucro in tecnopolimero tipo modulare, fornito e posto in opera su
guida DIN Tetrapolare
Scaricatore QG 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,63 99,63

52 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.c di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di
demolizione meccanica
Scavo per impianti integrativi esterni 133,00 0,300 0,600 23,94
per pozzetti 22,00 0,30 0,300 0,400 0,79

11,00 0,20 0,200 0,350 0,15

SOMMANO mc 24,88 25,33 630,21

53 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 52 [mc 24.88] 24,88

SOMMANO mc 24,88 3,14 78,12

54 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.a posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,

curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
impianto eletrico 87,00 87,00

SOMMANO m 87,00 2,84 247,08

55 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.d posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,

curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
impianto elettrico 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 4,44 666,00

56 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.015 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.h emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... , la marca, la

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mm²
Cavo principale 113,00 113,00

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 113,00 548´908,01
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R I P O R T O 113,00 548´908,01

SOMMANO m 113,00 20,17 2´279,21

57 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.015 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.g emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... , la marca, la

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mm²
(lung.=150+30) 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 16,52 2´973,60

58 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.015 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.d emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... e, la marca, la

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 5,03 402,40

59 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.015 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ...  la marca, la

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm²
(lung.=26+160+1+30+545+90+65+45) 962,00 962,00

SOMMANO m 962,00 3,20 3´078,40

60 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... ri per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
(lung.=16+55+35+67+5+16+16+120+87+18+10+26+60+55+57+70+
18+18+41+41+55+50+18+10+26+68+35+37+31+60+50+55+50+45+
25+30+35+35+35+35+35+35+60+25+24+65+70+50+6+35+29+33+
29+51+20+7+12+12+5+5+5+30+45+45+76+72+73+15+20+25+30+
23+29+35+39+38+12+36+36+15+20+25+30+23+29+35+39+38+12+
36+36+120) 3366,00 3´366,00

SOMMANO m 3´366,00 2,72 9´155,52

61 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.c emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
(lung.=62+75+44+37+30+35+29+80+150) 542,00 542,00

SOMMANO m 542,00 3,29 1´783,18

62 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.d emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm²
(lung.=120+90+106+115) 431,00 431,00

SOMMANO m 431,00 4,21 1´814,51

63 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 570´394,83
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R I P O R T O 570´394,83

.e emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... ori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm²
(lung.=150+180+76) 406,00 406,00

SOMMANO m 406,00 5,79 2´350,74

64 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.h 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la designazione

CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 25 mm²
Terra 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,71 135,50

65 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la designazione

CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 16 mm²
Terra 550,00 550,00

SOMMANO m 550,00 2,16 1´188,00

66 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.e 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... o la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm²
Terra 700,00 700,00

SOMMANO m 700,00 1,33 931,00

67 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.d 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... o la

designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm²
Terra 900,00 900,00

SOMMANO m 900,00 0,99 891,00

68 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.c 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... la designazione

CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 2,5 mm²
Terra 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,67 670,00

69 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di
L.02.020.060 cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
.c fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti Da 150 mm

Passerella portacavi 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 19,59 4´897,50

70 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o
L.15.010.010 esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di
.c controllo, classe isol. II, fusibile, ... inaria 220 V c.a. da 60' di

autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 581´458,57



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 581´458,57

fluorescente 11 W compatta
Illuminazione di emergenza - Piano Terra e Primo 57,00

SOMMANO cad 57,00 115,36 6´575,52

71 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.038 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... e e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto presa 16/A Punto
presa con corrugato pesante
Prese 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 30,72 3´686,40

72 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.015 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.a muratura; onduttori del tipo H07V-K o N07V-K  ... ro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.Punto luce a deviatore 10 A Punto
luce con corrugato leggero
deviatori 55,00

SOMMANO cad 55,00 43,44 2´389,20

73 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.d allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m
9,00

SOMMANO cad 9,00 109,67 987,03

74 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.c cemento tipo 325 per mc di sabbi ...  pulitura finale ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni
30x30 cm
pavimentazione atrio ala sx pt 23,90 8,350 199,57
aule ala sx pt 4,00 5,95 5,750 136,85

6,00 5,000 30,00
wc ala sx 3,90 10,100 39,39

2,25 5,100 11,48
ala centrale pt 2,00 5,10 6,200 63,24
ala centrale pt 14,20 8,000 113,60
atrio ala dx 6,60 8,400 55,44

3,05 11,500 35,08
aule lato dx pt 2,00 5,65 5,250 59,33

3,00 5,75 5,950 102,64
10,60 6,100 64,66

6,35 3,650 23,18
2,50 3,500 8,75

wc ala dx pt 10,90 3,500 38,15
pianerottolo scala 6,55 1,400 9,17
Piano Primp 990,53

SOMMANO mq 1´981,06 53,23 105´451,82

75 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
.e nominale 50 mm²

240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 7,36 1´766,40

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 702´314,94
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R I P O R T O 702´314,94

76 Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera,
L.05.010.085 installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm
.d 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 38,32 689,76

77 Diffusori acustici con predisposizione per trasformatore per impianti a
L.14.030.010 tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto A parete
.b Avvisatori acustici 4,00

SOMMANO cad 4,00 123,71 494,84

78 Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, fornita e
L.12.090.010 posta in opera In contenitore plastico
.a Avvisatori ottici 6,00

SOMMANO cad 6,00 60,28 361,68

79 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.092 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
.b parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e condu ...  dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa
telefonica in tubo corrugato pesante
Punti rete e telefonici 30,00

SOMMANO cad 30,00 23,76 712,80

80 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-
L.10.010.010 IEC11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato,
.h guaina in pvc, cat. 5

Cavo di rete e segnali 2500,00 2´500,00

SOMMANO m 2´500,00 1,29 3´225,00

81 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a
L.09.020.030 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola
.a linea, avviso di chiamata, trasfe ... ntralizzata, smistamento automatico

delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane
ed 8 interni
Centralino telefonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´159,73 1´159,73

82 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di
L.12.060.020 ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando
.b dispositivi di segnalazione, circuito al ... ita e posta in opera A 7 zone

programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di
batteria 12 V - 24 Ah
Centrale antintrusione 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´010,22 1´010,22

83 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera,
L.12.010.050 microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a
.b parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione

automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata
15 m Portata operativa 25 m
Rilevatori volumetrici 30,00

SOMMANO cad 30,00 148,33 4´449,90

84 Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 714´418,87
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R I P O R T O 714´418,87

L.12.080.010 vista, fornita e posta in opera Tastiera di comando a microprocessore
.a Inseritore 2,00

SOMMANO cad 2,00 207,05 414,10

85 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115
L.12.090.030 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice- trasmissione di allarme
.a programmabile, pannello solare per ... V/5,7 Ah, lampeggiatore al

tungsteno e coperchio in acciaio inox, fornita e posta in opera Sirena
elettronica da esterno
Sirena 1,00

SOMMANO cad 1,00 317,25 317,25

86 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo
L.12.060.090 toni, omologato Min. PP.TT., fornito e posto in opera Combinatore
.a telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici

1,00

SOMMANO cad 1,00 346,04 346,04

87 Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo
L.09.020.050 apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio
.e con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a

cristalli liquidi
6,00

SOMMANO cad 6,00 302,87 1´817,22

88 Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di
L.07.010.010 placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da A 12 moduli
.b Impianto citofonico 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,81 104,81

89 Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile
L.07.010.040 1,00
.a

SOMMANO cad 1,00 47,50 47,50

90 Alimentatore per impianti citofonici Da rete 220 V per impianti di
L.07.030.010 portiere elettrico
.b 1,00

SOMMANO cad 1,00 97,23 97,23

91 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, fornito e posto in
L.05.030.040 opera,compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio,
.a distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 8
mm

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 18,28 3´656,00

92 Elemento verticale per gabbia di Faraday, fornito e posto in
L.05.030.060 opera,compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio,
.a distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 8
mm

30,00 30,00

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 30,00 721´219,02
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R I P O R T O 30,00 721´219,02

SOMMANO m 30,00 23,44 703,20

93 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza
L.05.030.080 della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter
.a in vetroresina, munita di finestrat ... e posta in opera, compresi ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro 8 mm

5,00

SOMMANO cad 5,00 96,57 482,85

94 Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 12 pulsanti
L.07.040.020 1,00
.c

SOMMANO cad 1,00 726,19 726,19

95 Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone,
I.02.010.050. fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare
j il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in ottone di diametro

4"
Chiavi principale 3,00

SOMMANO cad 3,00 127,79 383,37

96 Filtro in bronzo a Y per acqua filettato,fornito e posto in opera,
I.02.010.015. completo di guarnizione e di ogni altro onere e magistero per dare il
j lavoro finito a perfetta regola d'arte Filtro a Y in bronzo di diametro 4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 130,12 130,12

97 Valvola di ritegno a molla in bronzo, fornita e posta in opera, con
I.02.010.020. innesti filettati, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
j lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di

diametro 4"
1,00

SOMMANO cad 1,00 116,38 116,38

98 Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto in opera,
I.02.010.090. compreso ogni altro onere e magistrero per dare il lavoro finito a
g perfetta regola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo di diametro 2"

Prelievo 1,00

SOMMANO cad 1,00 57,58 57,58

99 Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone,
I.02.010.050. fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare
h il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in ottone di diametro

2"1/2
Chiavi montanti 2,00

SOMMANO cad 2,00 63,85 127,70

100 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di
C.03.030.010 distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento,
.a sfilamento, revisioni delle protezioni e delle to ...  e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro del
collettore fino a 350 mm
Collettori principale 60,000 60,00

SOMMANO kg 60,00 10,35 621,00

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 724´567,41
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R I P O R T O 724´567,41

101 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.010 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie
.c e gli staffaggi. Sono compres ... iale di tenuta e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 3/4"
Distribuzione idrico sanitario 43,00 43,00

SOMMANO m 43,00 11,57 497,51

102 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.010 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie
.d e gli staffaggi. Sono compres ... eriale di tenuta e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 1"
Distribuzione idrico sanitario 33,00 33,00

SOMMANO m 33,00 14,22 469,26

103 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.b cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN20 (3/4")

245,00 245,00

SOMMANO m 245,00 3,30 808,50

104 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.050 costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
.c cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante
elastomerico DN25 (1")

78,00 78,00

SOMMANO m 78,00 3,98 310,44

105 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
C.03.010.010 innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm,
.i fornito e posto in opera. Completo di casset ...  fori e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 10+
10 da 3/4" x 12 mm
Collettori bagni 39,00

SOMMANO cad 39,00 195,69 7´631,91

106 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in
C.01.060.010 opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita
.b all'interno di locali tecnici e bagni,con ... filati e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 15
mm, spessore 2,5 mm
Distribuzione bagni 850,00 850,00

SOMMANO m 850,00 7,12 6´052,00

107 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
I.03.010.010. barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e
j guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro esterno 200 mm
fecali sotituite a seguito di demolizione 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 30,04 841,12

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 741´178,15
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R I P O R T O 741´178,15

108 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
I.03.010.010. barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e
g guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro esterno 110 mm
Scarichi WC + Aria primaria 125,00 125,00

SOMMANO m 125,00 13,75 1´718,75

109 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
I.03.010.010. barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e
b guarnizione di tenuta, temperatura ma ... olai o murature e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro esterno 40 mm

66,00 66,00

SOMMANO m 66,00 7,06 465,96

110 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.025. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... nere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili
piano terra 15,00
piano primo 17,00

SOMMANO cad 32,00 48,69 1´558,08

111 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione
C.04.010.024 di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, fornita e posta in opera con
.f accessori. Nel costo restano esclusi gli one ... le guarnizioni, prove

idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte DN100
Valvolame di separazione impianti 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,02 578,04

112 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per
L.16.010.010 impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di
.a programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... 500 m;

contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa
l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione
Centrale rilevazione incendi 1,00

SOMMANO cad 1,00 759,85 759,85

113 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo
L.16.010.040 visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo
.a led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione

dell'impianto Completo di base di montaggio
Rilevatori di fumo PI 25,00
Rilevatori di fumo PT 22,00

SOMMANO cad 47,00 86,13 4´048,11

114 Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite
C.01.095.010 all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
.i staffaggi. Sono compresi le vi ... teriale di tenuta e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 3"
Principale antincendio 40,00 40,00

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 40,00 750´306,94
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R I P O R T O 40,00 750´306,94

SOMMANO m 40,00 58,30 2´332,00

115 Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite
C.01.095.010 all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
.f staffaggi. Sono compresi le vi ... iale di tenuta e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 1"1/2
antincendio 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 22,30 7´805,00

116 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con
C.09.010.010 attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di
.b intercettazione in ottone; b) valvola di non rito ... agistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con
innesto di alimentazione da 3"

1,00

SOMMANO cad 1,00 264,57 264,57

117 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri

di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
Vedi voce n° 1 [mq 61.50] 0,030 1,85
Vedi voce n° 2 [mq 75.26] 0,010 0,75
Vedi voce n° 3 [mq 75.26] 0,020 1,51
Vedi voce n° 4 [m 326.15] 0,030 9,78
Vedi voce n° 9 [mq 1 981.06] 0,030 59,43
Vedi voce n° 11 [mq 1 981.06] 0,100 198,11
Vedi voce n° 12 [mc 1 188.64] 1´188,64
Vedi voce n° 13 [mq 241.17] 0,100 24,12
Vedi voce n° 14 [mq 97.75] 0,200 19,55
Vedi voce n° 15 [mq 1 765.25] 0,300 529,58
Vedi voce n° 18 [mq 679.42] 0,020 13,59
Vedi voce n° 19 [mc 18.25] 18,25
Vedi voce n° 20 [mq 138.23] 0,250 34,56
Vedi voce n° 10 [m 611.30] 0,020 12,23

SOMMANO mc 2´111,95 30,90 65´259,25

118 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ...  Classe di
E.03.010.020 resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2 Calcestruzzo
.b durabile a prestazione garantita, con classe d ... i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35 Classe di
esposizione XC1-XC2.
FONDAZIONE
Platea 1 1394,54 0,700 976,18

Parziale m3 976,18
PIANO TERRA
Pilastro 44 0,35 0,850 1,500 0,45
Pilastro 44 0,35 0,850 2,270 0,68
Trave 2-1-3 6,14 0,400 0,500 1,23

6,23 0,400 0,500 1,25
Trave 28-29 3,60 0,350 0,850 1,07
Trave 32-30-33 3,84 0,350 0,250 0,34

3,86 0,350 0,250 0,34
Trave 31-34 5,30 0,350 0,850 1,58
Trave 49-50-52 6,67 0,300 0,600 1,20

6,53 0,300 0,600 1,18
Trave 1-15-30-4b-44 5,80 0,400 0,500 1,16

7,58 0,350 0,850 2,26
4,26 0,500 0,600 1,28
1,05 0,500 0,600 0,32

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 990,52 825´967,76
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R I P O R T O 990,52 825´967,76

Trave 1b-32-3b-43  (Scala a ginocchio Sx) 1,38 0,400 0,800 0,44
2,60 0,400 0,800 0,83
1,16 0,400 0,800 0,37

Trave 2b-33-5b-45  (Scala a ginocchio Dx) 0,70 0,400 0,800 0,22
2,90 0,400 0,800 0,93
0,94 0,400 0,800 0,30

Trave 2-14-22-32 5,48 0,350 0,850 1,63
3,12 0,350 0,850 0,93
4,84 0,350 0,850 1,44

Trave 3-16-23-33 5,61 0,350 0,850 1,67
3,15 0,350 0,850 0,94
4,42 0,350 0,850 1,31

Trave 29-48 8,25 0,350 0,850 2,45
Trave 34-46 3,63 0,350 0,850 1,08
Parete 43-44-45 *(H/peso=(3,77+3,77)/2) 3,64 0,600 3,770 8,23
Detrazione Foro 2,50 0,600 1,200 -1,80
(H/peso=(3,77+3,78)/2) 3,63 0,600 3,775 8,22
Detrazione Foro 2,50 0,600 1,200 -1,80
Scala 44-4b-30
Rampa Gradini 11,00 0,05 1,700 0,94
Pianerottolo iniziale 0,12 1,500 1,700 0,31
Rampa Gradini 11,00 0,05 1,700 0,94
Pianerottolo iniziale 0,12 1,500 1,700 0,31
Scala 1b-32-3b-43
Rampa Gradini 12,00 0,03 1,700 0,61
Pianerottolo finale 0,16 1,600 1,700 0,44
Scala 2b-33-5b-45
Rampa Gradini 12,00 0,03 1,700 0,61
Pianerottolo finale 0,16 1,600 1,700 0,44

Parziale m3 46,33
PIANO PRIMO
Pilastro 44 0,35 0,850 3,980 1,18
Trave 1-15-30-44 5,79 0,350 0,850 1,72

7,59 0,350 0,850 2,26
4,90 0,350 0,850 1,46

Parziale m3 6,62

Sommano positivi m3 1´032,73
Sommano negativi m3 -3,60

SOMMANO m3 1´029,13 130,66 134´466,13

119 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... me a
E.03.030.010 contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione Casseforme di
.b qualunque tipo rette o centinate per getti di ... te e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
FONDAZIONE
Platea 1 199,23 0,700 139,46

Parziale m2 139,46
PIANO TERRA
Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,35)+(2*0,85)) 2,40 1,500 3,60
Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,35)+(2*0,85)) 2,40 2,270 5,45
Trave 2-1-3 *(par.ug.=0,40+(2*0,50)) 1,40 6,14 8,60
Detrazione Solaio Cemento Armato 6,14 0,250 -1,54
Trave 2-1-3 *(par.ug.=0,40+(2*0,50)) 1,40 6,23 8,72
Detrazione Solaio Cemento Armato 6,23 0,250 -1,56
Trave 28-29 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 3,60 7,38
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,60 0,500 -1,80
Trave 32-30-33 *(par.ug.=0,35+(2*0,25)) 0,85 3,84 3,26
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,84 0,250 -0,96
Trave 32-30-33 *(par.ug.=0,35+(2*0,25)) 0,85 3,86 3,28
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,86 0,250 -0,97
Trave 31-34 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 5,30 10,87
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,30 0,500 -2,65
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,30 0,270 -1,43

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179,71 960´433,89

Trave 49-50-52 *(par.ug.=0,30+(2*0,60)) 1,50 6,67 10,01
Detrazione Solaio Cemento Armato 6,67 0,250 -1,67
Trave 49-50-52 *(par.ug.=0,30+(2*0,60)) 1,50 6,53 9,80
Detrazione Solaio Cemento Armato 6,53 0,250 -1,63
Trave 1-15-30-4b-44 *(par.ug.=0,40+(2*0,50)) 1,40 5,80 8,12
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,80 0,250 -1,45
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,80 0,250 -1,45
Trave 1-15-30-4b-44 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 7,58 15,54
Detrazione Solaio Cemento Armato 7,58 0,250 -1,90
Detrazione Solaio Cemento Armato 7,58 0,250 -1,90
Trave 1-15-30-4b-44 *(par.ug.=0,50+(2*0,60)) 1,70 4,26 7,24
Trave 1-15-30-4b-44 *(par.ug.=0,50+(2*0,60)) 1,70 1,05 1,79
Trave 1b-32-3b-43 *(par.ug.=0,40+(2*0,80)) 2,00 1,38 2,76
Trave 1b-32-3b-43 *(par.ug.=0,40+(2*0,80)) 2,00 2,60 5,20
Trave 1b-32-3b-43 *(par.ug.=0,40+(2*0,80)) 2,00 1,16 2,32
Trave 2b-33-5b-45 *(par.ug.=0,40+(2*0,80)) 2,00 0,70 1,40
Trave 2b-33-5b-45 *(par.ug.=0,40+(2*0,80)) 2,00 2,90 5,80
Trave 2b-33-5b-45 *(par.ug.=0,40+(2*0,80)) 2,00 0,94 1,88
Trave 2-14-22-32 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 5,48 11,23
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,48 0,250 -1,37
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,48 0,250 -1,37
Trave 2-14-22-32 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 3,12 6,40
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,12 0,500 -1,56
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,12 0,250 -0,78
Trave 2-14-22-32 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 4,84 9,92
Detrazione Solaio Cemento Armato 4,84 0,500 -2,42
Detrazione Solaio Cemento Armato 4,84 0,250 -1,21
Trave 3-16-23-33 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 5,61 11,50
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,61 0,250 -1,40
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,61 0,250 -1,40
Trave 3-16-23-33 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 3,15 6,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,15 0,250 -0,79
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,15 0,500 -1,58
Trave 3-16-23-33 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 4,42 9,06
Detrazione Solaio Cemento Armato 4,42 0,250 -1,11
Detrazione Solaio Cemento Armato 4,42 0,500 -2,21
Trave 29-48 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 8,25 16,91
Detrazione Solaio Cemento Armato 8,25 0,500 -4,13
Trave 34-46 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 3,63 7,44
Detrazione Solaio Cemento Armato 3,63 0,500 -1,82
Parete 43-44-45 2,00 3,64 3,773 27,47
Detrazione Foro 2,00 2,50 1,200 -6,00
Foro 7,40 0,600 4,44

2,00 3,63 3,770 27,37
Detrazione Foro 2,00 2,50 1,200 -6,00
Foro 7,40 0,600 4,44
Scala 44-4b-30
Rampa Gradini 0,19 1,70 11,000 3,55

1,93 3,90 7,53
Pianerottolo iniziale *(par.ug.=0,12+1,70) 1,82 1,50 2,73

0,12 1,70 0,20
Rampa Gradini 0,19 1,70 11,000 3,55

1,93 3,90 7,53
Pianerottolo iniziale *(par.ug.=0,12+1,70) 1,82 1,50 2,73

0,12 1,70 0,20
Scala 1b-32-3b-43
Rampa Gradini 0,12 1,70 12,000 2,45

1,85 4,31 7,97
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,16+1,70) 1,86 1,60 2,98

0,16 1,70 0,27
Scala 2b-33-5b-45
Rampa Gradini 0,12 1,70 12,000 2,45

1,85 4,31 7,97
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,16+1,70) 1,86 1,60 2,98

0,16 1,70 0,27
INTERVENTI
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 22) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,33 6,01
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 26) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,23 5,75
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 9) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 10) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431,24 960´433,89

Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 24) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 6) *(par.ug.=(2*0,47)+(2*0,52)) 1,98 2,92 5,78
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 14) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 19) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 20) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 31) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 35) *(par.ug.=(2*0,52)+(2*0,42)) 1,88 3,27 6,15
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 7) *(par.ug.=(2*0,47)+(2*0,52)) 1,98 2,92 5,78
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 8) *(par.ug.=(2*0,52)+(2*0,52)) 2,08 2,92 6,07
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 32) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 13) *(par.ug.=(2*0,62)+(2*0,47)) 2,18 2,92 6,37
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 27) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 34) *(par.ug.=(2*0,52)+(2*0,42)) 1,88 3,17 5,96
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 4) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 2) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 17) *(par.ug.=(2*0,52)+(2*0,52)) 2,08 2,92 6,07
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 15) *(par.ug.=(2*0,52)+(2*0,52)) 2,08 2,92 6,07
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 5) *(par.ug.=(2*0,82)+(2*0,47)) 2,58 2,92 7,53

Parziale m2 415,33
PIANO PRIMO
Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,35)+(2*0,85)) 2,40 3,130 7,51
Trave 1-15-30-44 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 5,79 11,87
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,79 0,250 -1,45
Detrazione Solaio Cemento Armato 5,79 0,250 -1,45
Trave 1-15-30-44 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 7,59 15,56
Detrazione 7,59 0,250 -1,90
Detrazione 7,59 0,250 -1,90
Trave 1-15-30-44 *(par.ug.=0,35+(2*0,85)) 2,05 4,90 10,05
Detrazione 4,90 0,250 -1,23
Detrazione 4,90 0,250 -1,23
INTERVENTI
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 23) *(par.ug.=(2*0,62)+(2*0,47)) 2,18 3,13 6,82
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 25) *(par.ug.=(2*0,62)+(2*0,47)) 2,18 3,13 6,82
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 33) *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 21) *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 30) *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 28) *(par.ug.=(2*0,45)+(2*0,50)) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 29) *(par.ug.=(2*0,45)+(2*0,50)) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 18) *(par.ug.=(2*0,50)+(2*0,50)) 2,00 3,13 6,26
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 12) *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 3) *(par.ug.=(2*0,45)+(2*0,60)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 16) *(par.ug.=(2*0,50)+(2*0,50)) 2,00 3,13 6,26
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 11) *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 1) *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,45)) 2,10 3,13 6,57

Parziale m2 119,88

Sommano positivi m2 739,89
Sommano negativi m2 -65,22

SOMMANO m2 674,67 30,18 20´361,54

120 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera
E.03.040.010 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Acciaio per
.a cemento armato B450C, conforme alle norme tecni ...  per i previsti

controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Acciaio in barre
PILASTRATE
PILASTRATA 44
Pilastro Piano Terra a
ø 16 4,00 1,61 1,578 10,16
ø 12 20,00 1,38 0,888 24,51
ø 16 4,00 2,28 1,578 14,39
ø 12 20,00 2,08 0,888 36,94
ø 8 Staffe 51,00 2,40 0,395 48,35
ø 8 Legatura *(par.ug.=51*4) 204,00 0,50 0,395 40,29
ø 8 Legatura 51,00 1,00 0,395 20,15
Pilastro Piano Terra b

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194,79 980´795,43

ø 16 4,00 3,07 1,578 19,38
ø 12 20,00 2,87 0,888 50,97
ø 8 Staffe 77,00 2,40 0,395 73,00
ø 8 Legatura *(par.ug.=77*4) 308,00 0,50 0,395 60,83
ø 8 Legatura 77,00 1,00 0,395 30,42
Pilastro Piano Primo
ø 16 4,00 4,12 1,578 26,01
ø 12 20,00 4,08 0,888 72,46
ø 8 Staffe 69,00 2,40 0,395 65,41
ø 8 Legatura *(par.ug.=69*4) 276,00 0,50 0,395 54,51
ø 8 Legatura 69,00 1,00 0,395 27,26
ø 8 Staffe nel nodo 28,00 2,40 0,395 26,54

Parziale kg 701,58
FONDAZIONE
Platea 1
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=1389,56352500992*(100/25)) 5558,25 0,888 4´935,73
ø12/25 Secondaria *(lung.=1389,56352500992*(100/25)) 5558,25 0,888 4´935,73
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 3,00 1,01 0,888 2,69
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=1389,56352500992*(100/25)) 5558,25 0,888 4´935,73
ø12/25 Secondaria *(lung.=1389,56352500992*(100/25)) 5558,25 0,888 4´935,73
ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2 8,00 2,40 1,578 30,30
ø16/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 11,00 2,29 1,578 39,75
ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3 7,00 2,63 1,578 29,05
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 10,00 2,09 1,208 25,25
ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4 6,00 2,31 1,208 16,74
ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 7,00 1,88 1,208 15,90
ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5 6,00 1,93 1,208 13,99
ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 7,00 1,86 1,578 20,55
ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6 5,00 1,83 1,208 11,05
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 6,00 1,61 1,208 11,67
ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7 5,00 1,79 1,208 10,81
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 6,00 1,56 1,208 11,31
ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG8 7,00 2,13 1,208 18,01
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8 8,00 1,87 0,888 13,28
ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 5,00 1,92 1,208 11,60
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9 7,00 1,71 1,208 14,46
ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10 4,00 1,97 1,208 9,52
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10 7,00 1,64 1,208 13,87
ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11 5,00 2,23 1,208 13,47
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11 8,00 1,79 1,208 17,30
ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12 4,00 1,96 1,208 9,47
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 7,00 1,61 1,208 13,61
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG13 6,00 1,87 0,888 9,96
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13 6,00 1,69 0,888 9,00
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG14 6,00 1,84 0,888 9,80
ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14 5,00 1,88 1,208 11,36
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG15 6,00 1,81 0,888 9,64
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15 5,00 1,68 0,888 7,46
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG16 6,00 1,91 0,888 10,18
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG16 7,00 1,72 0,888 10,69
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG17 6,00 2,11 0,888 11,24
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG17 8,00 1,65 0,888 11,72
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG18 5,00 1,62 0,888 7,19
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG18 5,00 1,44 0,888 6,39
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG19 5,00 1,71 0,888 7,59
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG19 6,00 1,52 1,208 11,02
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG20 5,00 1,99 0,888 8,84
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG20 7,00 1,54 0,888 9,57
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG21 5,00 2,03 0,888 9,01
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG21 6,00 1,70 0,888 9,06
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG22 4,00 1,98 0,888 7,03
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG22 7,00 1,50 0,888 9,32
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG23 4,00 1,69 0,888 6,00
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG23 5,00 1,59 0,888 7,06
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG24 7,00 2,02 0,888 12,56
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG24 6,00 2,16 0,888 11,51
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG25 4,00 1,77 0,888 6,29

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´047,64 980´795,43

ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG25 6,00 1,46 0,888 7,78
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG26 3,00 1,60 0,888 4,26
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG26 6,00 1,24 0,888 6,61
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG27 5,00 1,75 0,888 7,77
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG27 6,00 1,81 1,208 13,12
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG28 4,00 2,04 0,888 7,25
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG28 6,00 1,58 0,888 8,42
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG29 5,00 1,94 0,888 8,61
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG29 7,00 1,63 0,888 10,13
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG30 3,00 1,53 0,888 4,08
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG30 4,00 1,17 0,888 4,16
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG31 4,00 1,94 0,888 6,89
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG31 6,00 1,55 0,888 8,26
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG32 4,00 1,62 0,888 5,75
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG32 5,00 1,49 0,888 6,62
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG33 4,00 1,35 0,888 4,80
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG33 4,00 1,41 0,888 5,01
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG34 4,00 1,75 0,888 6,22
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG34 5,00 1,48 0,888 6,57
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG35 4,00 1,75 0,888 6,22
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG35 5,00 1,50 0,888 6,66
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG36 4,00 1,88 0,888 6,68
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG36 6,00 1,51 0,888 8,05
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG37 3,00 1,76 0,888 4,69
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG37 5,00 1,33 0,888 5,91
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG38 4,00 1,65 0,888 5,86
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG38 5,00 1,36 0,888 6,04
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG39 3,00 1,66 0,888 4,42
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG39 5,00 1,31 0,888 5,82
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG40 2,00 0,93 0,888 1,65
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG41 2,00 0,89 0,888 1,58
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG42 1,00 0,71 0,888 0,63
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG43 1,00 0,66 0,888 0,59
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG44 3,00 1,04 0,888 2,77
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG45 4,00 1,27 0,888 4,51
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG46 3,00 1,10 0,888 2,93
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG47 2,00 1,07 0,888 1,90
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG48 3,00 0,87 0,888 2,32
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG49 2,00 0,85 0,888 1,51

Parziale kg 20´559,11
PIANO TERRA
Trave 2-1-3
ø 14 superiore 3,00 6,02 1,208 21,82
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 6,02 1,578 9,50
ø 14 superiore 3,00 9,61 1,208 34,83
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 9,61 1,578 15,16
ø 12 Parete 4,00 7,67 0,888 27,24
ø 12 Parete 4,00 7,77 0,888 27,60
ø 14 inferiore 3,00 6,32 1,208 22,90
ø 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 6,32 1,578 9,97
ø 14 inferiore 3,00 9,31 1,208 33,74
ø 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 9,31 1,578 14,69
ø8 staffe (2-1) 45,00 1,80 0,395 32,00
ø8 staffe (1-3) 46,00 1,80 0,395 32,71
Trave 28-29
ø 14 superiore 1,00 5,70 1,208 6,89
ø 16 superiore - aggiuntivi 3,00 5,70 1,578 26,98
ø 14 superiore 2,00 2,47 1,208 5,97
ø 16 superiore 1,00 3,97 1,578 6,26
ø 12 Parete 4,00 4,61 0,888 16,37
ø 14 inferiore 1,00 5,70 1,208 6,89
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 5,70 1,578 35,98
ø8 staffe (28-29) 28,00 2,40 0,395 26,54
Trave 32-30-33
ø 12 superiore 1,00 9,52 0,888 8,45
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 9,52 1,208 23,00
ø 12 Parete 2,00 5,43 0,888 9,64
ø 12 Parete 2,00 5,09 0,888 9,04
ø 12 inferiore 1,00 9,52 0,888 8,45

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´733,31 980´795,43

ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 9,52 1,208 23,00
ø8 staffe (32-30) 30,00 1,20 0,395 14,22
ø8 staffe (30-33) 30,00 1,20 0,395 14,22
Trave 31-34
ø 14 superiore 1,00 5,55 1,208 6,70
ø 16 superiore 4,00 7,75 1,578 48,92
ø 16 superiore 1,00 2,95 1,578 4,66
ø 12 Parete 2,00 6,66 0,888 11,83
ø 14 inferiore 1,00 7,75 1,208 9,36
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 7,75 1,578 48,92
ø8 staffe (31-34) 37,00 2,40 0,395 35,08
Trave 49-50-52
ø 16 superiore 3,00 6,16 1,578 29,16
ø 16 superiore 1,00 4,50 1,578 7,10
ø 16 superiore 3,00 9,76 1,578 46,20
ø 12 Parete 2,00 7,85 0,888 13,94
ø 12 Parete 2,00 7,71 0,888 13,69
ø 16 inferiore 3,00 6,49 1,578 30,72
ø 16 inferiore 3,00 9,42 1,578 44,59
ø8 staffe (49-50) 38,00 1,80 0,395 27,02
ø8 staffe (50-52) 37,00 1,80 0,395 26,31
Trave 1-15-30-4b-44
ø 14 superiore 2,00 5,39 1,208 13,02
ø 14 superiore 1,00 2,49 1,208 3,01
ø 14 superiore 1,00 1,42 1,208 1,72
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 1,42 0,888 1,26
ø 14 superiore 1,00 10,77 1,208 13,01
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 10,77 1,578 33,99
ø 14 superiore 2,00 4,53 1,208 10,94
ø 14 superiore 3,00 2,85 1,208 10,33
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 2,85 1,578 4,50
ø 14 superiore 3,00 2,37 1,208 8,59
ø 16 superiore - aggiuntivi 13,00 2,37 1,578 48,62
ø 16 superiore 2,00 9,19 1,578 29,00
ø 16 superiore 2,00 8,34 1,578 26,32
ø 16 superiore 3,00 4,55 1,578 21,54
ø 16 superiore 4,00 3,15 1,578 19,88
ø 16 superiore 2,00 6,98 1,578 22,03
ø 12 Parete 2,00 9,19 0,888 16,32
ø 12 Parete 4,00 5,59 0,888 19,86
ø 12 Parete 4,00 2,41 0,888 8,56
ø 14 inferiore 3,00 7,18 1,208 26,02
ø 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 7,18 1,578 11,33
ø 14 inferiore 1,00 9,43 1,208 11,39
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 9,43 1,578 59,52
ø 14 inferiore 3,00 5,68 1,208 20,58
ø 14 inferiore 1,00 2,04 1,208 2,46
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 2,04 1,578 6,44
ø 16 inferiore 1,00 5,73 1,578 9,04
ø 16 inferiore 7,00 7,15 1,578 78,98
ø8 staffe (1-15) 43,00 1,80 0,395 30,57
ø8 staffe (15-30) 54,00 2,40 0,395 51,19
ø8 staffe (30-44) *(par.ug.=2*61) 122,00 1,55 0,395 74,69
(par.ug.=2*61) 122,00 1,68 0,395 80,96
Trave 1b-32-3b-43 (Scala a ginocchio Sx)
ø 16 superiore 4,00 6,64 1,578 41,91
ø 16 superiore 1,00 5,65 1,578 8,92
ø 14 superiore 1,00 3,77 1,208 4,55
ø 14 superiore 2,00 1,71 1,208 4,13
ø 12 Parete 10,00 2,27 0,888 20,16
ø 12 Parete 12,00 4,56 0,888 48,59
ø 12 Parete 12,00 2,62 0,888 27,92
ø 16 inferiore 5,00 5,98 1,578 47,18
ø 16 inferiore 5,00 3,25 1,578 25,64
ø 14 inferiore - aggiuntivi 1,00 3,25 1,208 3,93
ø 14 inferiore 1,00 3,03 1,208 3,66
ø8 staffe (Sbalzo-32) 15,00 2,40 0,395 14,22
ø8 staffe (32-Sbalzo) 32,00 2,40 0,395 30,34
Trave 2b-33-5b-45 (Scala a ginocchio Dx)
ø 16 superiore 5,00 5,43 1,578 42,84

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´288,61 980´795,43

ø 16 superiore 5,00 1,50 1,578 11,84
ø 14 superiore - aggiuntivi 1,00 1,50 1,208 1,81
ø 12 Parete 8,00 1,96 0,888 13,92
ø 12 Parete 12,00 5,03 0,888 53,60
ø 16 inferiore 5,00 5,80 1,578 45,76
ø 16 inferiore 5,00 3,03 1,578 23,91
ø8 staffe (Sbalzo-33) 9,00 2,40 0,395 8,53
ø8 staffe (33-Sbalzo) 32,00 2,40 0,395 30,34
Trave 2-14-22-32
ø 14 superiore 1,00 5,34 1,208 6,45
ø 14 superiore 1,00 2,60 1,208 3,14
ø 16 superiore 4,00 9,02 1,578 56,93
ø 16 superiore 1,00 11,71 1,578 18,48
ø 16 superiore 1,00 5,21 1,578 8,22
ø 12 superiore 2,00 2,01 0,888 3,57
ø 16 superiore 4,00 8,08 1,578 51,00
ø 12 Parete 2,00 6,91 0,888 12,27
ø 12 Parete 4,00 5,02 0,888 17,83
ø 12 Parete 2,00 5,97 0,888 10,60
ø 14 inferiore 1,00 8,08 1,208 9,76
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 8,08 1,578 51,00
ø 14 inferiore 1,00 2,57 1,208 3,10
ø 12 inferiore 2,00 2,15 0,888 3,82
ø 14 inferiore 1,00 9,01 1,208 10,88
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 9,01 1,578 56,87
ø8 staffe (2-14) 42,00 2,40 0,395 39,82
ø8 staffe (14-22) 29,00 2,40 0,395 27,49
ø8 staffe (22-32) 38,00 2,40 0,395 36,02
Trave 3-16-23-33
ø 16 superiore 3,00 9,16 1,578 43,36
ø 16 superiore 2,00 5,48 1,578 17,29
ø 14 superiore 3,00 11,65 1,208 42,22
ø 14 superiore 1,00 2,68 1,208 3,24
ø 12 superiore 1,00 2,01 0,888 1,78
ø 16 superiore 3,00 8,02 1,578 37,97
ø 12 Parete 2,00 7,04 0,888 12,50
ø 12 Parete 4,00 5,06 0,888 17,97
ø 12 Parete 4,00 5,90 0,888 20,96
ø 14 inferiore 1,00 5,71 1,208 6,90
ø 14 inferiore 1,00 7,03 1,208 8,49
ø 14 inferiore 1,00 5,11 1,208 6,17
ø 14 inferiore 1,00 2,46 1,208 2,97
ø 16 inferiore 4,00 8,22 1,578 51,88
ø 16 inferiore 1,00 5,14 1,578 8,11
ø 16 inferiore 3,00 8,97 1,578 42,46
ø 16 inferiore 1,00 7,26 1,578 11,46
ø8 staffe (3-16) 43,00 2,40 0,395 40,76
ø8 staffe (16-23) 29,00 2,40 0,395 27,49
ø8 staffe (23-33) 36,00 2,40 0,395 34,13
Trave 29-48
ø 16 superiore 5,00 10,00 1,578 78,90
ø 16 superiore 2,00 3,34 1,578 10,54
ø 16 superiore 2,00 3,34 1,578 10,54
ø 12 Parete 2,00 8,91 0,888 15,82
ø 14 inferiore 1,00 10,00 1,208 12,08
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 10,00 1,578 63,12
ø8 staffe (29-48) 54,00 2,40 0,395 51,19
Trave 34-46
ø 14 superiore 1,00 5,38 1,208 6,50
ø 16 superiore - aggiuntivi 4,00 5,38 1,578 33,96
ø 12 Parete 6,00 4,29 0,888 22,86
ø 14 inferiore 1,00 5,38 1,208 6,50
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 5,38 1,578 33,96
ø8 staffe (34-46) 29,00 2,40 0,395 27,49
Parete 43-44-45
Lato ANTERIORE
ø16/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=32,3446051806499*
(100/10)) 323,45 1,578 510,40
ø16/15 Secondaria *(lung.=20,9346434060852*(100/15)) 139,56 1,578 220,23
ø16/4 Armatura aggiuntiva Principale AG1 16,00 1,68 1,578 42,42

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 25´490,19 980´795,43

ø16/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 22,00 1,42 1,578 49,30
ø16/5 Armatura aggiuntiva Principale AG2 12,00 1,61 1,578 30,49
ø16/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 21,00 1,39 1,578 46,06
ø16/5 Armatura aggiuntiva Principale AG3 11,00 1,25 1,578 21,70
ø16/5 Armatura aggiuntiva Principale AG4 9,00 1,49 1,578 21,16
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG5 7,00 1,63 1,578 18,00
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG6 7,00 1,38 1,578 15,24
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7 3,00 1,41 0,888 3,76
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 2,00 0,80 0,888 1,42
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 1,00 0,89 0,888 0,79
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10 1,00 0,94 0,888 0,83
ø16/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11 11,00 1,94 1,578 33,67
ø16/10 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 6,00 1,31 1,578 12,40
ø16/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13 5,00 1,52 1,578 11,99
ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14 3,00 1,67 1,578 7,91
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15 3,00 1,56 1,208 5,65
Lato POSTERIORE
ø16/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=32,3446051806499*
(100/10)) 323,45 1,578 510,40
ø16/15 Secondaria *(lung.=20,9346434060852*(100/15)) 139,56 1,578 220,23
ø16/4 Armatura aggiuntiva Principale AG16 16,00 1,45 1,578 36,61
ø16/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG16 17,00 1,42 1,578 38,09
ø16/4 Armatura aggiuntiva Principale AG17 15,00 1,33 1,578 31,48
ø16/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG17 14,00 1,39 1,578 30,71
ø16/5 Armatura aggiuntiva Principale AG18 10,00 1,22 1,578 19,25
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG19 4,00 1,36 1,578 8,58
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG20 6,00 1,52 1,578 14,39
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG21 6,00 1,24 1,578 11,74
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG22 2,00 1,25 0,888 2,22
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG23 1,00 0,85 0,888 0,75
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG24 1,00 0,72 0,888 0,64
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG25 1,00 0,84 0,888 0,75
ø16/4 Armatura aggiuntiva Secondaria AG26 11,00 1,94 1,578 33,67
ø16/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG27 6,00 1,49 1,578 14,11
ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG28 3,00 1,65 1,578 7,81
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG29 4,00 1,38 1,208 6,67
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG30 3,00 1,57 1,208 5,69
SCALA 44-4b-30
Rampa a ginocchio (Trave Sx)
Gradini
ø 6 staffe 170,00 1,14 0,222 43,02
ø 6 staffe 17,00 0,99 0,222 3,74
ø 8 reggistaffe 11,00 1,66 0,395 7,21
ø 16 molle 11,00 5,17 1,578 89,74
ø 16 moncone 11,00 2,50 1,578 43,40
ø 8 ferri soletta rip. 7,00 4,10 0,395 11,34
Pianerottolo iniziale
ø 16 superiori 11,00 1,66 1,578 28,81
ø 12 inferiori 11,00 1,66 0,888 16,21
ø 8 ripartitori superiori 18,00 1,70 0,395 12,09
ø 8 ripartitori inferiori 18,00 1,65 0,395 11,73
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 170,00 1,14 0,222 43,02
ø 6 staffe 17,00 0,99 0,222 3,74
ø 8 reggistaffe 11,00 1,66 0,395 7,21
ø 16 molle 11,00 5,17 1,578 89,74
ø 16 moncone 11,00 2,50 1,578 43,40
ø 8 ferri soletta rip. 7,00 4,10 0,395 11,34
Pianerottolo iniziale
ø 16 superiori 11,00 1,66 1,578 28,81
ø 12 inferiori 11,00 1,66 0,888 16,21
ø 8 ripartitori superiori 18,00 1,70 0,395 12,09
ø 8 ripartitori inferiori 18,00 1,65 0,395 11,73
SCALA 1b-32-3b-43
Rampa a ginocchio (Trave Sx)
Gradini
ø 6 staffe 187,00 0,99 0,222 41,10
ø 6 staffe 17,00 0,75 0,222 2,83
ø 8 reggistaffe 12,00 1,66 0,395 7,87

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 27´350,73 980´795,43



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 27´350,73 980´795,43

ø 20 molle 12,00 5,00 2,466 147,96
ø 20 moncone 12,00 2,40 2,466 71,02
ø 8 ferri soletta rip. 7,00 4,43 0,395 12,25
Pianerottolo finale
ø 14 superiori 12,00 1,66 1,208 24,06
ø 12 inferiori 12,00 1,66 0,888 17,69
ø 8 ripartitori superiori 18,00 1,79 0,395 12,73
ø 8 ripartitori inferiori 18,00 1,79 0,395 12,73
SCALA 2b-33-5b-45
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 187,00 0,99 0,222 41,10
ø 6 staffe 17,00 0,75 0,222 2,83
ø 8 reggistaffe 12,00 1,66 0,395 7,87
ø 20 molle 12,00 5,00 2,466 147,96
ø 20 moncone 12,00 2,40 2,466 71,02
ø 8 ferri soletta rip. 7,00 4,43 0,395 12,25
Pianerottolo finale
ø 14 superiori 12,00 1,66 1,208 24,06
ø 12 inferiori 12,00 1,66 0,888 17,69
ø 8 ripartitori superiori 18,00 1,79 0,395 12,73
ø 8 ripartitori inferiori 18,00 1,79 0,395 12,73

Parziale kg 6´738,72
PIANO PRIMO
Trave 1-15-30-44
ø 14 superiore 1,00 11,31 1,208 13,66
ø 16 superiore - aggiuntivi 4,00 11,31 1,578 71,39
ø 14 superiore 1,00 10,37 1,208 12,53
ø 16 superiore - aggiuntivi 4,00 10,37 1,578 65,46
ø 12 Parete 2,00 6,97 0,888 12,38
ø 12 Parete 2,00 9,20 0,888 16,34
ø 12 Parete 2,00 6,04 0,888 10,73
ø 14 inferiore 1,00 9,04 1,208 10,92
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 9,04 1,578 57,06
ø 14 inferiore 1,00 8,10 1,208 9,78
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 8,10 1,578 51,13
ø 14 inferiore 1,00 5,36 1,208 6,47
ø 16 inferiore - aggiuntivi 4,00 5,36 1,578 33,83
ø8 staffe (1-15) 39,00 2,40 0,395 36,97
ø8 staffe (15-30) 50,00 2,40 0,395 47,40
ø8 staffe (30-44) 35,00 2,40 0,395 33,18

Parziale kg 489,23
INTERVENTI
PIANO TERRA
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 22)
ø16 nei Vertici 4,00 2,73 1,580 17,25
ø16 Laterale 8,00 2,73 1,580 34,51
ø8 Staffe 23,00 2,52 0,390 22,60
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 26)
ø16 nei Vertici 4,00 2,63 1,580 16,62
ø16 Laterale 8,00 2,63 1,580 33,24
ø8 Staffe 22,00 2,52 0,390 21,62
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 9)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 10)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 24)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 6)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,22 1,580 40,70
ø8 Staffe 29,00 1,92 0,390 21,72

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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R I P O R T O 28´992,20 980´795,43

Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 14)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 19)
ø12 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
ø12 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 20)
ø12 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
ø12 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 31)
ø12 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
ø12 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 35)
ø12 nei Vertici 4,00 3,57 0,890 12,71
ø12 Laterale 8,00 3,57 0,890 25,42
ø8 Staffe 32,00 1,82 0,390 22,71
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 7)
ø12 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
ø12 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
ø8 Staffe 29,00 1,92 0,390 21,72
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 8)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,02 0,390 22,85
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 32)
ø12 nei Vertici 4,00 3,22 0,890 11,46
ø12 Laterale 8,00 3,22 0,890 22,93
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 13)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,12 0,390 23,98
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 27)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 34)
ø16 nei Vertici 4,00 3,57 1,580 22,56
ø16 Laterale 8,00 3,57 1,580 45,12
ø8 Staffe 31,00 1,82 0,390 22,00
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 4)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 2)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 17)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,02 0,390 22,85
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 15)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,02 0,390 22,85
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 5)
ø16 nei Vertici 4,00 3,32 1,580 20,98
ø16 Laterale 8,00 3,32 1,580 41,96
ø8 Staffe 29,00 2,52 0,390 28,50

Parziale kg 1´763,24
PIANO PRIMO
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 23)
ø16 nei Vertici 4,00 3,53 1,580 22,31
ø16 Laterale 8,00 3,53 1,580 44,62

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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R I P O R T O 30´318,81 980´795,43

ø8 Staffe 31,00 2,12 0,390 25,63
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 25)
ø16 nei Vertici 4,00 3,53 1,580 22,31
ø16 Laterale 8,00 3,53 1,580 44,62
ø8 Staffe 31,00 2,12 0,390 25,63
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 33)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 21)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 30)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 28)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 1,84 0,390 22,25
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 29)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 1,84 0,390 22,25
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 18)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 1,94 0,390 23,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 12)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 3)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 16)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 1,94 0,390 23,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 11)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 1)
ø12 nei Vertici 4,00 3,43 0,890 12,21
ø12 Laterale 8,00 3,43 0,890 24,42
ø8 Staffe 31,00 2,04 0,390 24,66

Parziale kg 852,07

SOMMANO kg 31´103,95 1,43 44´478,65

121 Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, p ... ordoli o travi
E.04.010.010 di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm Solaio a struttura mista in
.c cemento armato e laterizio, per ... egola d'arte. Per superficie misurata

dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
25 cm
solai demoliti al I impalcato 33,13

32,58
35,91
36,61

Ripristino di solaio demolito adiacenti alle travi per posa FRP 1,30 137,340 178,54

SOMMANO m2 316,77 70,91 22´462,16

122 Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo, anche

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´047´736,24

NP_S_01 armato o precompresso, mediante placcaggio o wrapping con tessuto
unidirezionale termosaldato in fibra di carb ... utti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e
quant'altro non specificato.
PIANO TERRA
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 25) *(larg.=2*0,35) 5,00 5,45 0,700 19,08
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 67) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,25 0,700 4,55
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 59) *(larg.=2*0,35) 3,00 4,96 0,700 10,42
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 58) *(larg.=2*0,35) 4,00 5,38 0,700 15,06
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 49) *(larg.=2*0,35) 4,00 5,17 0,700 14,48
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 52) *(larg.=2*0,35) 3,00 3,69 0,700 7,75
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 50) *(larg.=2*0,35) 4,00 5,00 0,700 14,00
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 57) *(larg.=2*0,35) 4,00 4,31 0,700 12,07
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 60) *(larg.=2*0,35) 6,00 8,30 0,700 34,86
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 53) *(larg.=2*0,35) 5,00 3,62 0,700 12,67
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 47) *(larg.=2*0,35) 4,00 3,47 0,700 9,72
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 39) *(larg.=2*0,35) 2,00 4,08 0,700 5,71
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 20) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,75 0,700 8,05
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 34) *(larg.=2*0,35) 2,00 2,58 0,700 3,61
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 32) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,43 0,700 4,80
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 28) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,47 0,700 4,86
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 24) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,36 0,700 4,70
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 21) *(larg.=2*0,35) 2,00 2,66 0,700 3,72
PIANO PRIMO
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 54) *(larg.=2*0,35) 3,00 3,89 0,700 8,17
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 38) *(larg.=2*0,35) 3,00 4,08 0,700 8,57
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 51) *(larg.=2*0,35) 2,00 1,93 0,700 2,70

SOMMANO m² 209,55 228,89 47´963,90

123 Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo, anche
NP_S_02 armato o precompresso, mediante placcaggio o wrapping con tessuto

unidirezionale termosaldato in fibra di carb ... utti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e
quant'altro non specificato.
PIANO TERRA
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 71) *(larg.=2*0,30) 1,00 4,00 0,600 2,40
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 68) *(larg.=2*0,35) 3,00 1,90 0,700 3,99
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 14) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,75 0,700 4,03
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 9) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,55 0,700 3,89
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 6) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,55 0,700 3,89
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 3) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,45 0,700 3,82
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 23) *(larg.=2*0,35) 1,00 3,02 0,700 2,11
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 26) *(larg.=2*0,35) 1,00 3,86 0,700 2,70
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 29) *(larg.=2*0,35) 1,00 3,86 0,700 2,70
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 33) *(larg.=2*0,35) 1,00 3,04 0,700 2,13
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 35) *(larg.=2*0,35) 1,00 4,19 0,700 2,93
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 36) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,36 0,700 4,70
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 63) *(larg.=2*0,35) 2,00 2,96 0,700 4,14
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 75) *(larg.=2*0,30) 1,00 3,45 0,600 2,07
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 74) *(larg.=2*0,30) 1,00 2,70 0,600 1,62
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 73) *(larg.=2*0,30) 1,00 3,16 0,600 1,90
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 69) *(larg.=2*0,30) 1,00 4,00 0,600 2,40
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 19) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,10 0,700 3,57
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 16) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,25 0,700 3,68
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 45) *(larg.=2*0,35) 5,00 4,91 0,700 17,19
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 40) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,87 0,700 4,11
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 22) *(larg.=2*0,35) 1,00 4,15 0,700 2,91
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 13) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,61 0,700 3,93
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 8) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,31 0,700 3,72
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 5) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,65 0,700 3,96
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 2) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,65 0,700 3,96
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 62) *(larg.=2*0,30) 1,00 3,61 0,600 2,17
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 70) *(larg.=2*0,30) 1,00 3,48 0,600 2,09
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 73) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 75) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103,55 1´095´700,14

Confinamento Nodo (CnfNdFRP 70) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 51) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 53) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 60) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 61) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 57) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 59) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 92) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 93) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 89) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 98) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 99) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 95) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 81) *(larg.=2*(0,40+0,40)*0,30) 1,00 0,480 0,48
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 86) *(larg.=2*(0,40+0,40)*0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 19) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 14) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 16) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 24) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 20) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 22) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 13) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 5) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 1) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 2,00 0,450 0,90
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 11) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 12) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 43) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 44) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 39) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 40) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 41) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 48) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 49) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 50) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 45) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 46) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 47) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 38) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 29) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 30) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 31) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 26) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 27) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 28) *(larg.=2*(0,40+0,40)*0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 35) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 36) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 2,00 0,630 1,26
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 37) *(larg.=2*(0,35+0,70)*0,30) 1,00 0,630 0,63
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 32) *(larg.=2*(0,40+0,40)*0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 33) *(larg.=2*(0,40+0,40)*0,30) 1,00 0,480 0,48
PIANO PRIMO
INTERVENTI
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 48) *(larg.=2*0,35) 1,00 8,25 0,700 5,78
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 27) *(larg.=2*0,35) 1,00 5,56 0,700 3,89
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 37) *(larg.=2*0,35) 1,00 3,80 0,700 2,66
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 72) *(larg.=2*0,30) 1,00 4,00 0,600 2,40
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 66) *(larg.=2*0,35) 1,00 3,25 0,700 2,28
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 46) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,87 0,700 5,42
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 55) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,82 0,700 5,35
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 42) *(larg.=2*0,35) 2,00 4,83 0,700 6,76
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 31) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,12 0,700 4,37
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 11) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,67 0,700 7,94
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 41) *(larg.=2*0,35) 2,00 4,62 0,700 6,47
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 30) *(larg.=2*0,35) 2,00 3,15 0,700 4,41
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 10) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,81 0,700 8,13
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 17) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,25 0,700 7,35
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 18) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,15 0,700 7,21
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 64) *(larg.=2*0,35) 2,00 2,80 0,700 3,92
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 65) *(larg.=2*0,35) 2,00 2,87 0,700 4,02
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 4) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,91 0,700 8,27
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 12) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,81 0,700 8,13

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244,46 1´095´700,14

Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 1) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,85 0,700 8,19
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 61) *(larg.=2*0,35) 2,00 8,50 0,700 11,90
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 56) *(larg.=2*0,35) 2,00 4,51 0,700 6,31
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 43) *(larg.=2*0,35) 3,00 5,70 0,700 11,97
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 7) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,51 0,700 7,71
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 44) *(larg.=2*0,35) 2,00 4,91 0,700 6,87
Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFls 15) *(larg.=2*0,35) 2,00 5,82 0,700 8,15
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 67) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 68) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 69) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 64) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 65) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 66) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 74) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 71) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 72) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 63) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 54) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 55) *(larg.=2*(0,30+0,40)*0,30) 1,00 0,420 0,42
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 56) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 52) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 62) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 58) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 94) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 90) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 91) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 100) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 2,00 0,510 1,02
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 96) *(larg.=2*(0,40+0,40)*0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 97) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 2,00 0,510 1,02
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 88) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 79) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 80) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 76) *(larg.=2*(0,50+0,35)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 77) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 78) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 2,00 0,510 1,02
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 85) *(larg.=2*(0,40+0,40)*0,30) 2,00 0,480 0,96
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 87) *(larg.=2*(0,35+0,85)*0,30) 2,00 0,720 1,44
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 82) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 83) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 2,00 0,510 1,02
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 84) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 17) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 18) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 15) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 23) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 25) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 21) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 4) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 6) *(larg.=2*(0,40+0,35)*0,30) 1,00 0,450 0,45
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 2) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 3) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 10) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 7) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 8) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 9) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 42) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51
Confinamento Nodo (CnfNdFRP 34) *(larg.=2*(0,35+0,50)*0,30) 1,00 0,510 0,51

SOMMANO m² 333,64 193,40 64´525,98

124 Incamiciatura pilastri in cemento armato con getto di microcalcestruzzo
NP_S_03 fibrorinforzato per spessore fino a cm 6.

a) Preparazione del supporto mediante scarifica meccanica o sabbia ...
natazione (carbonatazione simulata in laboratorio) dopo 18 anni di
esposizione ambientale 0 mm
• Ritiro endogeno < 0,05%
PIANO TERRA
INTERVENTI
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 22) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,33 6,55

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 6,55 1´160´226,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,55 1´160´226,12

Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 26) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,23 6,27
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 9) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 10) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 24) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 6) *(par.ug.=((0,52*0,47)-(0,40*
0,35))/0,05) 2,09 2,92 6,10
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 14) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 8) *(par.ug.=((0,52*0,52)-(0,40*
0,40))/0,05) 2,21 2,92 6,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 13) *(par.ug.=((0,47*0,62)-(0,35*
0,50))/0,05) 2,33 2,92 6,80
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 27) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 34) *(par.ug.=((0,42*0,52)-(0,30*
0,40))/0,05) 1,97 3,17 6,24
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 4) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 2) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 17) *(par.ug.=((0,52*0,52)-(0,40*
0,40))/0,05) 2,21 2,92 6,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 15) *(par.ug.=((0,52*0,52)-(0,40*
0,40))/0,05) 2,21 2,92 6,45
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 5) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 23) *(par.ug.=((0,47*0,62)-(0,35*
0,50))/0,05) 2,33 3,13 7,29
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 25) *(par.ug.=((0,47*0,62)-(0,35*
0,50))/0,05) 2,33 3,13 7,29
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 19) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 20) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 31) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 35) *(par.ug.=((0,42*0,52)-(0,30*
0,40))/0,05) 1,97 3,27 6,44
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 7) *(par.ug.=((0,52*0,47)-(0,40*
0,35))/0,05) 2,09 2,92 6,10
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 32) *(par.ug.=((0,47*0,82)-(0,35*
0,70))/0,05) 2,81 2,92 8,21
PIANO PRIMO
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 33) *(par.ug.=((0,45*0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 21) *(par.ug.=((0,45*0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 30) *(par.ug.=((0,45*0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 28) *(par.ug.=((0,50*0,45)-(0,40*
0,35))/0,05) 1,70 3,13 5,32
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 29) *(par.ug.=((0,50*0,45)-(0,40*
0,35))/0,05) 1,70 3,13 5,32
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 18) *(par.ug.=((0,50*0,50)-(0,40*
0,40))/0,05) 1,80 3,13 5,63
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 12) *(par.ug.=((0,45*0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 3) *(par.ug.=((0,60*0,45)-(0,50*
0,35))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 16) *(par.ug.=((0,50*0,50)-(0,40*
0,40))/0,05) 1,80 3,13 5,63
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 11) *(par.ug.=((0,45*0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95
Incamiciatura Pilastro (IncmcPil 1) *(par.ug.=((0,45*0,60)-(0,35*
0,50))/0,05) 1,90 3,13 5,95

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 240,50 1´160´226,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,50 1´160´226,12

SOMMANO m2 240,50 186,48 44´848,44

125 Sgombero dei locali di tutta l'attrezzatura presente (banchi, sedie,
NP_SG_01 lavagne, ecc.) con particolare cura alle attrezzature digitali,

comprensivo di imballaggio con teli a bolle d'a ... ntaggio, nonchè
eventuale sostituzioni di minuteria, al fine di garantire il lavoro finito
secondo la regola dell'arte.
Sgombero locali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´213,27 3´213,27

126 Disinstallazione e successivo ripristino dell'impianto termico interno
NP_OI_01 esistente, in particolare viene commissionata la rimozione delle unità

terminali con imballaggio,  accantonam ... legno e successivo
rimontaggio delle stesse. Sono altresi considerati le  sostituzioni di
tubazioni non riutilizzabili.
Impianto termico esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´334,14 16´334,14

127 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle
E.16.030.010 proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso,
.a perfettamente levigato, dello spessore non infer ... ateriali, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Intonaco pronto premiscelato
Vedi voce n° 1 [mq 61.50] 61,50
Vedi voce n° 27 [m2 1 667.57] 2,00 3´335,14
Vedi voce n° 26 [mq 338.92] 2,00 677,84
Vedi voce n° 29 [cad 37.00] 2,00 1,200 2,200 -195,36

Sommano positivi mq 4´074,48
Sommano negativi mq -195,36

SOMMANO mq 3´879,12 16,22 62´919,33

128 Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per
E.19.010.040 strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere,
.a completi di piastre di attacco, compresi  ... usi i trattamenti protettivi e

le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per
strutture secondarie
controtelai per porte interne profilato 40*20*2 Kg/cad 11.09 37,00 11,090 410,33
controtelai per finestre  profilato 40*20*2 a doppio Kg/cad 25.9 58,00 25,900 1´502,20

SOMMANO kg 1´912,53 3,39 6´483,48

129 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.a tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Con stucco emulsionato
Vedi voce n° 28 [mq 4 692.40] 4´692,40
soffitti 1´981,06

SOMMANO mq 6´673,46 8,45 56´390,74

130 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua
.a al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
Vedi voce n° 129 [mq 6 673.46] 6´673,46
Vedi voce n° 21 [mq 1 188.85] 1´188,85
soffitti 1´981,06
Vedi voce n° 5 [mq 308.36] -308,36

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 9´535,01 1´350´415,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´535,01 1´350´415,52

Sommano positivi mq 9´843,37
Sommano negativi mq -308,36

SOMMANO mq 9´535,01 2,52 24´028,23

131 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.b perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
Vedi voce n° 130 [mq 9 535.01] 9´535,01
Vedi voce n° 5 [mq 308.36] -308,36

Sommano positivi mq 9´535,01
Sommano negativi mq -308,36

SOMMANO mq 9´226,65 7,94 73´259,60

132 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o
E.18.010.070 due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
.a maestro di sezione minima 9x4,5 c ... trati nei canti, maniglie e

bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in
compensato in legno di pioppo
Porte WC 29,00

SOMMANO mq 29,00 170,51 4´944,79

133 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
I.01.030.070. misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno
a con luce netta 85 cm fornito e posto in op ... ere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno
per persone disabili

4,00

SOMMANO cad 4,00 2´651,11 10´604,44

134 Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5
I.01.020.050. cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con
a scarico corredato di raccordi e filtro, p ... e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con
gruppo monocomando

9,00

SOMMANO cad 9,00 308,13 2´773,17

135 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.030. completo di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo
a di risciacquo in polietilene, PVC, pl ... e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con
cassetta appoggiata

24,00

SOMMANO cad 24,00 269,80 6´475,20

136 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020 a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera
.b a qualunque altezza; compresi oneri  ... ppoggio, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio,
diametro 100 mm
dicendenti 13,00 7,50 97,50

SOMMANO m 97,50 14,42 1´405,95

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 1´473´906,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´473´906,90

137 Apparecchio LED a plafone per applicazioni singole o in fila continua.
NP_OI_02 Per il montaggio su soffitti e sbalzi in ambienti interni. Con ottica

lamellare speculare brillantata, anodiz ... I, grado di protezione IP20,
resistenza all’urto IK02/0,2 J, resistenza al calore 850 °C. Con
alimentatore, commutabile.
apparecchi illuminanti 223,00

SOMMANO cadauno 223,00 186,14 41´509,22

138 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico Armato di spessore fino a 10 cm
.b 15,00 5,00 0,100 0,200 1,50

SOMMANO mc 1,50 133,80 200,70

139 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro
R.02.040.060 materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20
.c mq, eseguito con qualunque mezzo Spessore da 34,1 a 40 cm

Taglio del solaio adiacenti alle travi per la posa degli FRP 4,00 24,00 0,400 38,40
2,00 14,65 0,400 11,72
4,00 18,65 0,400 29,84
2,00 13,60 0,400 10,88
3,00 10,50 0,400 12,60

6,74 0,400 2,70
4,00 19,50 0,400 31,20

SOMMANO mq 137,34 68,66 9´429,76

140 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri

di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
Vedi voce n° 139 [mq 137.34] 0,35 48,07

SOMMANO mc 48,07 30,90 1´485,36

141 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato
.a a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la

seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
Cornicione 2,00 0,250 0,50

1,20 0,250 0,30
5,00 0,400 2,00
1,30 1,30
3,00 0,300 0,90
4,00 2,250 9,00
1,50 0,300 0,45

Vedi voce n° 124 [m2 240.50] 0,30 72,15

SOMMANO mq 86,60 23,97 2´075,80

142 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ...  ogni altro elemento che

possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia
superficiale del calcestruzzo
Vedi voce n° 141 [mq 86.60] 86,60
Vedi voce n° 124 [m2 240.50] 0,30 72,15

SOMMANO mq 158,75 9,27 1´471,61

143 Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 1´530´079,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´530´079,35

R.05.040.090 seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in
.a fase di distacco, spazzolatura man ... . e per ricostruzioni volumetriche

su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 2 cm
Vedi voce n° 141 [mq 86.60] 86,60

SOMMANO mq 86,60 117,17 10´146,92

144 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
S.02.010.010 fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura in
.c legno

Ingresso manufatto 3,00 3,000 9,00

SOMMANO mq 9,00 171,89 1´547,01

145 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
NP_SIC_02 pavimenti in lastre pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia

sicurezza. Vaso avente sistema di  ...  comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per l'intero lavoro da minimo cm
100 x 100 con vaso a sedere

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 612,36 612,36

146 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie
NP_SIC_01 locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe

pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... e lavorazioni, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm
con altezza pari a 240 cm

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´617,63 2´617,63

147 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti,
P.02.010.030 tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi
.b ogni onere e magistero per  ... regola d'arte, valutata al metro quadro di

superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a
7,0 m

il 30% della superfice del I° impalcato (tratti da demolire) 0,30 990,56 297,17

SOMMANO mq 297,17 43,55 12´941,75

148 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
P.01.010.060 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
.d arancio brillante a maglie ovoidali, r ...  magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro
Altezza pari a 2,00 m
Deposito materiale 2,00 6,00 12,00

2,00 9,00 18,00

SOMMANO mq 30,00 22,36 670,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´558´615,82

T O T A L E   euro 1´558´615,82

     Data, 24/06/2016

Il Tecnico
Ing. Lauretta Carmelo

COMMITTENTE: Comune di Palma Campania

A   R I P O R T A R E 1´558´615,82



1.485.429,92

566.096,20

916.153,31

3.180,41

73.185,90

1.558.615,82

B1)  Lavori in economia € -

B2) Imprevisti nelle lavorazioni  A) € 62.344,63

€ 30.157,83

B3.1) IVA su oneri a discarica € 6.634,72

€ 32.419,21

€ 154.302,97

€ 162.096,05

€ 6.172,12

€ 33.946,65

€ 600,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 493.674,18

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 2.052.290,00

22,00%

B9) Contributo ANAC (per importo fino a 5.000.000,00 €)

B11) Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

B) Totale somme a disposizione

B10) Spese per commissioni giudicatrici

B4) Incentivi alla progettazione ex art. 93 co.7 bis D.Lgs. 163/2006 2,00%

B5) Competenze tecniche per Progettazione, CS in fase di progettazione, 

Direzione Lavori, CS in fase di esecuzione, Collaudi specialistici ed accertamenti 

B8) IVA su competenze tecniche (22% su B5) 22,00%

B6) I.V.A. su lavori  A, B1 e B2 10,00%

B7) C.N.P.A.I.A. (4% su B5) 4,00%

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
A) Totale lavori

A.1) Importo complessivo lavori a base d'asta soggetto a ribasso €

A.2) Oneri Sicurezza estrinsechi non soggetti a ribasso d'asta €

A.1.1) Importo relativo al costo della manodopera (non soggetto a ribasso) €

A.1.2) Importo per l'esecuzione dei lavori (soggetta a ribasso) €

A.1.3) Importo oneri sicurezza intrinsechi (soggetta a ribasso) €

B3) Oneri a discarica non soggetti a ribasso d'asta 

A) Totale  delle lavorazioni comprensivo di oneri di sicurezza (A.1+A.2) €

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

4,00%


