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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
a di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e magistero per
21/07/2017 |dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
Per fondazione tribuna 11,50 5,500 0,500 31,63
SOMMANO mc 31,63 4,66 147,40
2 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 |naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
a vagliatura per raggiungere laidoneagranulo ... lad'arte, misurato in
21/07/2017 | opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione tribuna 11,50 5,500 0,250 15,81
SOMMANO mc 15,81 21,24 335,80
3 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
18/07/2017 |necessario per dare |'opera compiuta a perfettaregoladarte. Acciaio in
rete elettrosaldata
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione tribuna rete diam.12 mm maglia 20x20 (inferiore e
superiore) 2,00 10,50 4,500 9,180 867,51
SOMMANO kg 867,51 154 1'335,97,
4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a ale norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
18/07/2017 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione tribuna 10,50 4,500 0,250 11,81
SOMMANO mc 11,81 125,08 1'477,19
5 Fornitura e montaggio di tribuna cosi composta : Tribuna del tipo
N.P.01 modulare e componibile in acciaio zincato a caldo, profondita3.45m e
18/07/2017 |altezzasul retro pari a 2.50 m, con modul ... 230 cm ed altezzapariaa
25 cm. Piedini regolabili in altezza per livellamento ; telai predisposti
per messaaterra;
Cat 1 - Lavori Edili
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 19°996,69 19'996,69
6 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 |presenzadi battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
a di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e magistero per
21/07/2017 |dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione nuova rezinzione lato spogliatoio 106,20 0,450 0,620 29,63
per fondazione nuova recinzione lato parcheggio 66,00 0,450 0,620 18,41
per fondazione nuova recinzione lato tribuna 106,20 0,450 0,620 29,63
per fondazione nuova recinzione lato nord 66,00 0,450 0,620 18,41
per fondazione muretto di contenimento area adiacente parcheggio 73,10 0,850 1,300 80,78
A RIPORTARE 176,86 23'293,05

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

176,86

23'293,05

7
E.03.010.010
a
18/07/2017

8
E.03.010.020
a
18/07/2017

9
E.03.010.030
a
16/06/2018

10
E.03.040.010
a
18/07/2017

11
E.03.030.010
a
18/07/2017

SOMMANO mc

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle

norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

Cat 1 - Lavori Edili

per fondazione nuovarezinzione lato spogliatoio

per fondazione nuova recinzione lato parcheggio

per fondazione nuova recinzione lato tribuna

per fondazione nuova recinzione lato nord

per fondazione muretti di contenimento area adicente parcheggio

SOMMANO mc

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2

Cat 1 - Lavori Edili

CORDOLE DI FONDAZIONE MURETTI CONTENIMENTO

per fondazione nuova rezinzione lato spogliatoio

per fondazione nuova recinzione lato parcheggio

per fondazione nuovarecinzione lato tribuna

per fondazione nuova recinzione lato nord

MURETTI CONTENIMENTO :
area adiacente parcheggio(fondazione)

SOMMANO mc

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
$4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
alle norme tecniche vigenti. Fornito em ... asseforme ei ferri di
armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1 - XC2

Cat 1 - Lavori Edili

area adiacente parcheggio (paretetina di contenimento)

SOMMANO mc

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare |'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaioin
barre

Cat 1 - Lavori Edili

CORDOLO DI FONDAZIONE MURETTI CONTENIMENTO Sl
STIMANO 75 KG DI ACCIAIO PER MC DI CALCESTRUZZO
Vedi voce n® 8 [mc 99.22]

Vedi voce n® 9 [mc 16.45]

SOMMANO kg

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione

106,20
66,00
106,20
66,00
73,01

106,20
66,00
106,20
66,00

73,10

73,10

0,450
0,450
0,450
0,450
0,850

0,450
0,450
0,450
0,450

0,850

0,250

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,520
0,520
0,520
0,520

0,300

0,900

75,000
75,000

176,86

4,78
2,97
4,78
2,97
6,21

21,71

24,85
15,44
24,85
15,44

18,64

99,22

16,45

16,45

744150
1'233,75

8675,25

4,66

106,15

125,08

130,56

1,43

824,17

2'304,52

12°410,44

2'147,71

12°405,61

A RIPORTARE

53'385,50

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537385,50
Cat 1 - Lavori Edili
MURETTI CONTENIMENTO ZONA PARCHEGGIO:
per fondazione muretti di contenimento area adicente parcheggio 2,00 73,01 0,900 131,42
SOMMANO mq 131,42 24,95 3278,93
12 COMPENS| AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso
E.30.030.020 | aggiuntivo per paramenti facciaavista
a Cat 1 - Lavori Edili
18/07/2017 |Per faccia superiore avista
Muretto lato parcheggio 1,00 73,10 0,600 43,86
SOMMANO m2 43,86 3,71 162,72
13 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 |meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
a fondo, compresi i trovanti di volume fino a0,30 mc, la... ogni onere e
18/07/2017 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
per ampliamento campo di gioco 1,00, 106,00 7,000 0,700 519,40
SOMMANO mc 519,40 3,96 2'056,82
14 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di
U.07.010.067 | progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza mediadi 10/15 cm
a del terreno di superficie esistente sul p ... livello per il deflusso delle
18/07/2017 |acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico
Spianamento generale dell'area
Cat 1 - Lavori Edili
37000,00
SOMMANO mg 3000,00 0,57 1'710,00
15 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 |presenzadi battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
a di volume fino a0,30 mc, larimozionedi ... ogni onere e magistero per
21/07/2017 |dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
area camminamento percorso pubblico mqg 285 285,00 0,350 99,75
SOMMANO mc 99,75 4,66 464,84
16 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da
E.13.090.010 |eseguirsi dl'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per
a i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatu ... otadi progetto. Compresi ogni
18/07/2017 |altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Spessore 20 cm
Cat 1- Lavori Edili
area camminamento percorso pubblico mq 285 285,00
per sottofondo zona ampliamento campo da gioco 1,00, 106,00 7,000 742,00
SOMMANO mq 1'027,00 9,47 9'725,69
17 Riquotatura della superficie di gioco con fornitura e posain operadi
N.P.14 speciale miscela costituita da argilla, silice e calcare in opportune
18/06/2018 |proporzioni, configurata secondo le pendenze regolamentari previste,
per uno spessorereso di ca. cm 5
Cat 1 - Lavori Edili
zona ampliamento campo da gioco 1,00, 106,00 7,000 742,00
SOMMANO m2 742,00 4,51 3346,42
A RIPORTARE 74°130,92

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola



pag. 5

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74°130,92
18 Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo
E.13.090.030 |con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza $4, dello
a spessore di 15 cm, armato con unarete elett ... dri di 9-10 mq con
16/06/2018 |idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in
pvc o resina. Spessore 15 cm
Cat 1 - Lavori Edili
area camminamento percorso pubblico mq 285 285,00
SOMMANO mg 285,00 2291 6'529,35
19 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 |linee di alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, forniti in
.c rotoli, posti in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
18/06/2018 |giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
230,00 230,00
200,00 200,00
SOMMANO m 430,00 6,00 2'580,00
20 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 |linee di alimentazione elettricain polietilene ad ata densita, forniti in
e rotoli, posti in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
18/06/2018 |giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
260,00 260,00
SOMMANO m 260,00 8,91 2'316,60
21 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 |linee di aimentazione elettricain polietilene ad alta densita, forniti in
g rotoli, posti in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
18/06/2018 |giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 17,57 790,65
22 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 | prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
.c di tubi, senza coperchio o griglia, postoi ... Icestruzzo cementizio, il
18/06/2018 |rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
Cat 1 - Lavori Edili
12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 51,02 612,24
23 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 | prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
hi magistero Chiusino 40x40 cm
18/06/2018 |Cat 1 - Lavori Edili
20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,40 248,00
24 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 | pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.a meccanici, compreso |'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km
19/07/2017 |di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di
pavimentazione in conglomerato bituminoso
Cat 1 - Lavori Edili
per torre faro in prossimita spogliatoi 1,00 3,10 3,100 0,150 1,44
A RIPORTARE 1,44 87°207,76

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,44 87°207,76
SOMMANO mc 1,44 15,79 22,74
25 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
a di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e magistero per
19/07/2017 |dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
cavidotti per torri faro 1,00 292,00 0,200 0,400 23,36
pozzetti 20,00 0,20 0,400 0,500 0,80
plinti torri faro 1-3-4 3,00 3,10 3,100 3,250 93,70
plinti torre faro 2 1,00 3,10 3,100 2,850 27,39
SOMMANO mc 145,25 4,66 676,87
26 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 |norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
19/07/2017 |compiuta a perfettaregolad'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
Cat 1 - Lavori Edili
magrone per plinti torri faro 4,00 3,10 3,100 0,100 3,84
SOMMANO mc 3,84 106,15 407,62
27 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 |34, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
19/07/2017 | strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Cat 1 - Lavori Edili
plinti torri faro 1-3-4 3,00 3,10 3,100 3,000 86,49
plinti torre faro 2 1,00 3,10 3,100 3,500 33,64
SOMMANO mc 120,13 125,08 15°025,86
28 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/07/2017 |necessario per dare |'opera compiuta a perfettaregoladarte. Acciaioin
barre
Cat 1 - Lavori Edili
plinti torri faro ('si stimano 120 Kg per mc di calcestruzzo) 120,13 120,000 14°415,60
SOMMANO kg 14°415,60 143 20'614,31
29 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
21/07/2017 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
Cat 1 - Lavori Edili
casseforme per superficie fuori terra plinto torre faro 1,00 3,10 1,500 4,65
casseforme per superficie fuori terra plinto torre faro 2,00 1,80 1,500 5,40
SOMMANO mq 10,05 30,17 303,21
30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituitc
U.05.020.095|da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dareil lavoro
19/07/2017 |finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)
Cat 1- Lavori Edili
ripavimentazione zona adiacente atorre faro 1 1,00 3,10 3,100 7,000 67,27
A RIPORTARE 67,27 124°258,37

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola



pag. 7

NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67,27 124°258,37
SOMMANO mg/cm 67,27 154 103,60
31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso alla prova
a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per lastesa
19/07/2017 |ed onere per dareil lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
Cat 1 - Lavori Edili
ripavimentazione zonatorre faro 1 1,00 3,10 3,100 3,000 28,83
SOMMANO mag/cm 28,83 1,68 48,43
32 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 | posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
d allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
18/06/2018 |materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza3 m
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 109,67 1'096,70
33 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEl, cor|
L.02.015.085 |marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
.c caratteristiche: Tensione nominae: 690V ac., Tensio ... quadro, il
18/06/2018 | collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale" In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Arrivo linea 1,00
Quadro elettrico
Generale 1,00
Quadro torri faro 8,00
SOMMANO cad 10,00 644,84 6°448,40
34 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale
L.01.070.070 |norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
J seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ... nominai; " In"
18/06/2018 |(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento differenziale
"A" 0"AC" 4P; In=40+63 A; 4m; AC
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Arrivo linea 1,00
Quadro elettrico
Generale 2,00
SOMMANO cad 3,00 197,87 593,61
35 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675,
L.05.040.010 |spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255
b V- 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 ... livello di protezione
18/06/2018 |3,5kV, involucro in tecnopolimero Tripolare, prova corrente da
fulmine (10/350 micron sec) 60 kA
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
1,00
SOMMANO cad 1,00 293,29 293,29
36 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine
L.01.090.080 |epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione |P
b 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave,
18/06/2018 |conforme alle norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare a
parete da 24 moduli 300x425x90 mm
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Quadro elettrico
Generale 1,00
Qradro torri faro 1,00
A RIPORTARE 2,00 132'842,40

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola



pag. 8

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 132'842,40
SOMMANO cad 2,00 90,93 181,86
37 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con
L.01.090.015 |resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
e protezione | P 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura
18/06/2018 |achiave, conforme alle norme CEl, fornito e posto in opera 72 moduli
660x710x115 mm
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Arrivo linea 1,00
SOMMANO cad 1,00 265,66 265,66
38 Cavoin cordarigidadi ramericotto stagnato isolato in gomma FG16
N.P.15 OM16, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
18/06/2018 |emissione di gas corrosivi, con guainadi mesco ... ori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm?
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
25,00
SOMMANO m 25,00 3,60 90,00
39 Cavo in cordarigidadi ramericotto stagnato isolato in gomma FG16
N.P.16 OM 16, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta
18/06/2018 |emissione di gas corrosivi, con guainadi mescolai ... ttori per sezione,
lamarcala provenienza, |lamarcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mm?
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
800,00 800,00
SOMMANO m 800,00 5,19 47152,00
40 Cavo in cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma FG16
N.P.17 OM16 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
18/06/2018 |emissione di gas corrosivi, con guainadi mescola... ori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mm?
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Arrivo linea 45,00 45,00
Quadro elettrico generale 20,00 20,00
SOMMANO m 65,00 12,67 823,55
41 Cavoin cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma FG16
N.P.18 OM16 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
18/06/2018 |emissione di gas corrosivi, con guainadi mescola... ori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mm?
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 21,50 3'225,00
42 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non
L.02.010.010 |propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
g 450/750 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 ... ladesignazione
18/06/2018 |CEl, lamarca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 16 mm?
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
260,00 260,00
SOMMANO m 260,00 2,16 561,60
A RIPORTARE 142142,07

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola



pag. 9

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142142,07
43 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per
L.05.010.090 |interconnessori tradiversi sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi
a Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
18/06/2018 3,00
SOMMANO cad 3,00 50,70 152,10
44 Smontaggio di sistemailluminante datorre faro eistente , nonche
N.P.04 trasporto e successivo rimontaggio nel luogo di installazione
19/07/2017 |compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro compiuto a perfetta
regoladarte
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
dan.4torri faro esistenti 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°400,46 1°400,46
45 Smontaggio e riposizionamento di torre portafari in acciaio Fe 510
N.P.07 zincato a caldo , con scala e piattaforma fissa,, omologata zona S3
19/07/2017 |(D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzi ... d'opera necessari
all'innalzamento stesso : Altezza 25 m : Predisposizione 1-15 proiettori
, superficie massima 2,4 mq
Cat 1 - Lavori Edili
spostamento torri faro 4,00
SOMMANO cadauno 4,000  2'500,00 10°000,00
46 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 | pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
a meccanici, compreso |'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km
19/07/2017 |di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di
pavimentazione in conglomerato bituminoso
Cat 1- Lavori Edili
ZONA ADIACENTE ROTONDA NORD
per creazione rampa 4,00 1,800 0,150 1,08
demolizione marciapiedi rotonda 50,62 0,600 0,150 4,56
SOMMANO mc 5,64 15,79 89,06
47 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 |presenzadi battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
a di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e magistero per
19/07/2017 |dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
ZONA ADIACENTE ROTONDA NORD
per creazione nuova pavimentazione ( rampa) * (par.ug. 1/2) 0,50 4,00 1,800 0,200 0,72
SOMMANO mc 0,72 4,66 3,36
48 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da
E.13.090.010 |eseguirsi al'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per
a i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatu ... otadi progetto. Compresi ogni
18/07/2017 |altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Spessore 20 cm
Cat 1 - Lavori Edili
ZONA ADIACENTE ROTONDA NORD
per creazione nuova pavimentazione ( rampa) 4,00 1,800 7,20
per ampliamento marciapiede 50,62 0,600 30,37
SOMMANO mq 37,57 9,47 355,79
49 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituitc
U.05.020.095 | da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dareil lavoro
A RIPORTARE 154'142,84
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154'142,84
19/07/2017 |finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)
Cat 1 - Lavori Edili
ZONA ADIACENTE ROTONDA NORD
per creazione nuova pavimentazione ( rampa) 4,00 1,800 5,000 36,00
per ampliamento marciapiede 50,62 0,600 5,000 151,86
SOMMANO mag/cm 187,86 154 289,30
50 Oneri per lamessaaquotadi pozzetti a seguito delle lavorazioni per la
N.P.03 creazione della pista pedonae
19/07/2017 |Cat 1 - Lavori Edili
pozzetti in adiacenza rotonda nord 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 73,58 147,16
51 Scavo eseguito con mezzi meccanici per realizzazione minitrincea per
N.P.06 allettamento cordoli pista pedonale - profonditafino a40 cm -
16/06/2018 |larghezza scavo 20 cm
Cat 1- Lavori Edili
per alettamento cordoni dalla rotonda sud alarotondanord *
(lung.=490,65-50,62) 1,00/ 440,03 440,03
SOMMANO m 440,03 15,09 6°640,05
52 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 |norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare I'opera
16/06/2018 |compiuta a perfettaregola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
Cat 1 - Lavori Edili
per piano di posa cordoni dalla rotonda sud allarotondanord *
(lung.=490,65-50,62) 1,00/ 440,03 0,200 0,100 8,80
SOMMANO mc 8,80 106,15 934,12
53 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
E.22.050.010 |cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
e speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
19/07/2017 |perfettaregola d'arte Cordone prefabbricato da 15+18x25x100 cm
Cat 1 - Lavori Edili
tratto pista realizzato su allargamento marciapiede 1,00 50,62 50,62
tratto dallarotonda sud alla rotonda nord (fino arampa di
collegamento con pista realizzata previo allargamento marciapiede
esistente) 3/4 0,75/ 440,03 330,02
Parzialem 380,64
cordoli per delimitazione aiuole rotonda sud * (lung.=3,90+3,90+6,95) 1,00 14,75 14,75
Parzidlem 14,75
SOMMANO m 395,39 28,03 11°082,78
54 Cordoni del tipo aboccadi lupo in calcestruzzo di colore grigio posati
N.P.02 su letto di maltain cemento tipo 325, compresi rinfianco , siggillatura
19/07/2017 |dei giunti , nonche ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito
aperfettaregoladarte .
Cat 1 - Lavori Edili
tratto dallarotonda sud allarotondanord ( fino allarampa di
collegamento con marciapiede allargato) 1/4 * (lung.=141,33+33,09+
33,19+46,96+112,78+13,39+49,38+9,91) 0,25/ 440,03 110,01
SOMMANO m 110,01 42,05 4625,92
55 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
A RIPORTARE 177°862,17
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177°862,17
U.05.010.028 | compresi ogni onere e magistero per poter conseghare la
a pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra... orto
19/07/2017 |del materialedi risultaal di fuori del cantiere Per spessori compresi
finoa 3 cm, a m2 per ogni cm di spessore
Cat 1 - Lavori Edili
tratto dallarotonda sud alla rotonda nord * (lung.=490,65-50,62) 440,03 1,500 3,000 1'980,14
Parziale mg/cm 1980,14
SOMMANO mg/cm 1'980,14 0,92 1'821,73
56 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso o spandimento
19/10/2017 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Cat 1 - Lavori Edili
tratto dallarotonda sud alla toronda nord * (lung.=490,65-50,62) 440,03 1,500 0,030 19,80
SOMMANO mc 19,80 9,46 187,31
57 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 |una misceladi pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso allaprova
a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per lastesa
19/07/2017 |ed onere per dareil lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
Cat 1- Lavori Edili
tratto dallarotonda sud alla rotonda nord * (lung.=490,65-50,62) 440,03 1,500 3,000 17980,14
tratto di ampliamento marciapiede rotonda nord 50,62 0,450 3,000 68,34
Parziale mg/cm 2°048,48
SOMMANO mg/cm 2'048,48 1,68 3441,45
58 Tinteggiatura orizzontale di tappetino di asfalto bituminoso , eseguita
N.P.05 mediante applicazione di vernice premisceltadi colore rosso /o
19/07/2017 |azzurro, fornitae postain opera, compres ogni onere e magistero per
il tracciamento e per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte .
Cat 1 - Lavori Edili
tratto su marciapiede esistente 50,62 1,650 83,52
tratto dallarotonda sud alla rotonda nord (fino ad allargamento
marciapiede) 440,03 1,800 792,05
SOMMANO m2*cm 875,57 6,00 57253,42
59 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 |presenzadi battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
a di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e magistero per
08/12/2016 |dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a0,3 mc)
Cat 1- Lavori Edili
per realizzazione platea scala 10,00 3,000 0,600 18,00
SOMMANO mc 18,00 4,66 83,88
60 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 |tronchesa stritol atrice su escavatore Pareti 0 muri armati
.b Cat 1 - Lavori Edili
13/10/2017 |cordolo sottostante recinzione da smontare 106,00 0,300 0,400 12,72
SOMMANO mc 12,72 35,44 450,80
61 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
A RIPORTARE 1897100,76
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 189°100,76
14/06/2018 | strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Cat 1 - Lavori Edili
per larealizzazione della platea per scala 9,00 2,400 0,500 10,80
SOMMANO mc 10,80 125,08 1"350,86
62 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.030 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornito em ... asseforme e ferri di
16/06/2018 |armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1 - XC2
Cat 1 - Lavori Edili
per larealizzazione di parete scala 1,80 0,300 3,100 1,67
per laredlizzazione di parete scala 1,80 0,300 1,200 0,65
per realizzazione rampa scala 9,20 1,800 0,200 3,31
SOMMANO mc 5,63 130,56 735,05
63 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
08/12/2016 |necessario per dare |'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaioin
barre
Cat 1 - Lavori Edili
s valutaper 1 mc = 80kg * (par.ug.=10,80+5,63) 16,43 80,000 1'314,40
SOMMANO kg 1'314,40 1,43 1'879,59
64 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
08/12/2016 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Cat 1 - Lavori Edili
per platea scala 1,00 9,40 0,500 4,70
per platea scala 2,00 2,40 0,500 2,40
per pareti scala 2,00 1,80 3,100 11,16
per pareti scala 2,00 0,30 3,100 1,86
per parete scala 2,00 1,80 1,200 4,32
per parete scala 2,00 0,30 1,200 0,72
per rampa scala 1,00 8,60 1,800 15,48
per gradini 18,00 1,80 0,170 551
laterale scala * (lung.=1,80+9,20) 1,00 11,00 0,200 2,20
SOMMANO mq 48,35 24,95 1'206,33
65 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
a eventuali pannellaturein lamieraeinte ... antiruggine e ogni atro
15/06/2018 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Cancellate semplici fisse
Cat 1 - Lavori Edili
Parapetto scala 20 kg a mqg *(lung.=1,80+9,20) 1,00 11,00 20,000 220,00
Parapetto su muro esistente lungo strada Pizzolungo (per il tratto
prospiciente il campo in prossimita della scala darealizzare) 1,00 75,00 20,000 1°500,00
SOMMANO kg 1'720,00 5,80 9'976,00
66 Smontaggio ed accatastamento fino a una distanza massimadi mt 500
N.P.08 dellarecinzionein ferro rimossa
07/08/2017 |Cat 1 - Lavori Edili
recinzione lato est e ovest 2,00/ 106,00 212,00
recinzione lato nord e sud 2,00 60,00 120,00
SOMMANO m 332,00 3,76 1'248,32
A RIPORTARE 205°496,91
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 205°496,91
67 Sistemadi recinzione modello T-SPORT "Cavatorta Project” (o
N.P.09 Equivalente) costituita da rete metallica a semplice torsione amaglia
07/08/2017 |quadrata 50x50mm - filo in acciaio zincato @ 3.5 ... acciaio zincato e
verniciato VERDE RAL 6005 DI SEZIONE 60X 30 mm - barre di
tensione zincate e verniciate VERDE RAL 6005.
Cat 1- Lavori Edili
nuova recinzione lato est e ovest 2,00 106,00 212,00
nuova recinzione lato sud e nord 2,00 67,00 134,00
adetrarre vuoto per cancello carrabile 1,00 3,00 -3,00
adetrarre vuoto per cancello pedonale 2,00 1,40 -2,80
Sommano positivi m 346,00
Sommano negativi m -5,80
SOMMANO m 340,20 100,00 34°020,00
68 Forniturarete T-SPORT per tratto ampliamento
N.P.10 Cat 1 - Lavori Edili
15/06/2018 | Per tratto di ampliamento lato nord e sud 2,00 7,00 14,00
SOMMANO m 14,00 39,10 547,40
69 Cancello carrario mod. T-SPORT "Cavatorta Project” (0 equivaente)
N.P.13 costituito satelaio perimetrale e montanti in acciaio a sezione quadrata
16/06/2018 |120x120x5 mm con cappucci in plasticaa.... olore Giallo RAI 1012 -
realizzato in conformita alla normativa e requisiti di sicurezza prevista
dallaUNI EN 13200-3.
Cat 1 - Lavori Edili
Cancello carrabile con accesso da area di parcheggio 1,00
SOMMANO cadauno 1,00f 3113,39 37113,39
70 Cancello pedonale mod. T-SPORT "Cavatorta Project” (0 equivalente)
N.P.12 costituito satelaio perimetrale e montanti in acciaio a sezione quadrata
16/06/2018 |120x120x5mm con cappucci in plasticaad ... colore Giallo RAL 1012 -
realizzato in conformita alla normativa e requisiti di sicurezza previsti
dallaUNI EN 13200-3.
Cat 1 - Lavori Edili
Cancello pedonale con accesso da area spogliatoi 1,00
Cancello pedonale lato tribuna 1,00
SOMMANO cadauno 2,00, 2°266,66 4'533,32
71 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimento
19/10/2017 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Cat 1- Lavori Edili
SCAVI PER RINTERRO :
Vedi vocen® 1 [mc 31.63] 1,00 31,63
Vedi vocen® 6 [mc 176.86] 1,00 176,86
Vedi voce n® 13 [mc 519.40] 1,00 519,40
Vedi voce n® 15 [mc 99.75] 1,00 99,75
voce n°24 (solo plinti) * (par.ug.=93,70+33,64) 127,34 127,34
Vedi voce n® 24 [mc 1.44] 1,00 1,44
Vedi vocen® 47 [mc 0.72] 1,00 0,72
Vedi voce n® 60 [mc 12.72] 1,00 12,72
Vedi voce n° 59 [mc 18.00] 1,00 18,00
Vedi voce n° 51 [m 440.03] 0,150 0,150 9,90
SOMMANO mc 997,76 9,46 9°438,81
72 Lavori di risitemazione rotonda Nord a fine di mantenere la
A RIPORTARE 257°149,83
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TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257°149,83
N.P.11 carreggiata esistente conseguentemente all'allargamento del
16/06/2018 | maciapiede/pistapedonale
Cat 1 - Lavori Edili
Per adeguamento rotonda nord 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 715481 715481
73 Impermesbilizzazione strutture in cal cestruzzo ad alta densita con
E.12.060.040 |idrorepellente silossanico a grande profonditadi penetrazione,
a incolore, traspirante, resistente agli agenti chi ... ncidenzaminima di
16/06/2018 | 0,4 I/m Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densita
con idrorepellente silossanico
Cat 1 - Lavori Edili
per impermeabilizzazione scala* (lung.=1,80+(17*0,3)+(18*0,17)+
1,80) 1,00 11,76 1,800 21,17
SOMMANO mq 21,17 8,84 187,14
Parziale LAVORI A MISURA euro 264°491,78
TOTALE euro 264°491,78

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Lavori Edili 239'520,30, 90,559
002

Lavori impianti tecnologici

Data, 15/06/2018

Il Tecnico
Ing. Falco Francesco

Totale CATEGORIE euro

2497148 9,441

264°491,78| 100,000

A RIPORTARE
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