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Foglio1

A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 264 491,78

A.2 Importo delle forniture a base d'asta

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1 198,14

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)
€ 265 689,92

B.1 I.V.A. su lavori a base d'asta (22%)
€ 58 451,78

B.2 Spese tecniche (progettazione esecutiva, D.L., C.S.E., contabilità)
€ 21 255,19

B.3 cassa professionale (4%) € 850,21

B.4 I.V.A. spese tecniche (22%) € 4 863,19

B.5 incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)
€ 5 313,80

B.6
Spese per prove, rilievi, sondaggi, relazione geologica e calcoli 

strutturali
€ 2 775,00

B.7 I.V,A, su voce B6 (22%) € 660,00

B.8 Collaudo € 800,00

B.9 Esproprio € 12 400,00

B.10 Contributo ANAC € 225,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B1+….+B9) € 107 594,17

C.1 Imprevisti 3% € 7 970,69

€ 381 254,78

C
. 

 

C.  IMPREVISTI

TOTALE COMPLESSIVO OPERA (A+B+C)
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