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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per
21/07/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
Per fondazione tribuna 11,50 5,500 0,500 31,63

SOMMANO mc 31,63 4,66 147,40

2 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in
21/07/2017 opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione tribuna 11,50 5,500 0,250 15,81

SOMMANO mc 15,81 21,24 335,80

3 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
18/07/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione tribuna rete diam.12 mm maglia 20x20 (inferiore e
superiore) 2,00 10,50 4,500 9,180 867,51

SOMMANO kg 867,51 1,54 1´335,97

4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
18/07/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione tribuna 10,50 4,500 0,250 11,81

SOMMANO mc 11,81 125,08 1´477,19

5 Fornitura e montaggio di tribuna cosi composta : Tribuna del tipo
N.P.01 modulare e componibile in acciaio zincato a caldo, profondità 3.45 m e
18/07/2017 altezza sul retro pari a  2.50 m, con modul ... a 30 cm ed altezza paria a

25 cm. Piedini regolabili in altezza per livellamento ; telai predisposti
per messa a terra ;
Cat 1 - Lavori Edili

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´996,69 19´996,69

6 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per
21/07/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione nuova rezinzione lato spogliatoio 106,20 0,450 0,620 29,63
per fondazione nuova recinzione lato parcheggio 66,00 0,450 0,620 18,41
per fondazione nuova recinzione lato tribuna 106,20 0,450 0,620 29,63
per fondazione nuova recinzione lato nord 66,00 0,450 0,620 18,41
per fondazione muretto di contenimento area adiacente parcheggio 73,10 0,850 1,300 80,78

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola

A   R I P O R T A R E 176,86 23´293,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176,86 23´293,05

SOMMANO mc 176,86 4,66 824,17

7 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
18/07/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
Cat 1 - Lavori Edili
per fondazione nuova rezinzione lato spogliatoio 106,20 0,450 0,100 4,78
per fondazione nuova recinzione lato parcheggio 66,00 0,450 0,100 2,97
per fondazione nuova recinzione lato tribuna 106,20 0,450 0,100 4,78
per fondazione nuova recinzione lato nord 66,00 0,450 0,100 2,97
per fondazione muretti di contenimento area adicente parcheggio 73,01 0,850 0,100 6,21

SOMMANO mc 21,71 106,15 2´304,52

8 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
18/07/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Cat 1 - Lavori Edili
CORDOLE DI FONDAZIONE MURETTI CONTENIMENTO
per fondazione nuova rezinzione lato spogliatoio 106,20 0,450 0,520 24,85
per fondazione nuova recinzione lato parcheggio 66,00 0,450 0,520 15,44
per fondazione nuova recinzione lato tribuna 106,20 0,450 0,520 24,85
per fondazione nuova recinzione lato nord 66,00 0,450 0,520 15,44

MURETTI CONTENIMENTO :
area adiacente parcheggio(fondazione) 73,10 0,850 0,300 18,64

SOMMANO mc 99,22 125,08 12´410,44

9 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.030 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di
16/06/2018 armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30

Classe di esposizione XC1 - XC2
Cat 1 - Lavori Edili
area adiacente parcheggio (paretetina di contenimento) 73,10 0,250 0,900 16,45

SOMMANO mc 16,45 130,56 2´147,71

10 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
18/07/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Cat 1 - Lavori Edili
CORDOLO DI FONDAZIONE MURETTI CONTENIMENTO SI
STIMANO 75 KG DI ACCIAIO PER MC DI CALCESTRUZZO
Vedi voce n° 8 [mc 99.22] 75,000 7´441,50
Vedi voce n° 9 [mc 16.45] 75,000 1´233,75

SOMMANO kg 8´675,25 1,43 12´405,61

11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
18/07/2017 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola

A   R I P O R T A R E 53´385,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´385,50

Cat 1 - Lavori Edili
MURETTI CONTENIMENTO ZONA PARCHEGGIO:
per fondazione muretti di contenimento area adicente parcheggio 2,00 73,01 0,900 131,42

SOMMANO mq 131,42 24,95 3´278,93

12 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso
E.30.030.020 aggiuntivo per paramenti faccia a vista
.a Cat 1 - Lavori Edili
18/07/2017 Per faccia superiore a vista

Muretto lato parcheggio 1,00 73,10 0,600 43,86

SOMMANO m2 43,86 3,71 162,72

13 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e
18/07/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
per ampliamento campo di gioco 1,00 106,00 7,000 0,700 519,40

SOMMANO mc 519,40 3,96 2´056,82

14 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di
U.07.010.067 progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm
.a del terreno di superficie esistente sul p ...  livello per il deflusso delle
18/07/2017 acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico

Spianamento generale dell'area
Cat 1 - Lavori Edili

3´000,00

SOMMANO mq 3´000,00 0,57 1´710,00

15 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per
21/07/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
area camminamento  percorso pubblico mq 285 285,00 0,350 99,75

SOMMANO mc 99,75 4,66 464,84

16 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da
E.13.090.010 eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per
.a i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatu ... ota di progetto. Compresi ogni
18/07/2017 altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Spessore 20 cm
Cat 1 - Lavori Edili
area camminamento percorso pubblico mq 285 285,00
per sottofondo zona ampliamento campo da gioco 1,00 106,00 7,000 742,00

SOMMANO mq 1´027,00 9,47 9´725,69

17 Riquotatura della superficie di gioco con fornitura e posa in opera di
N.P.14 speciale miscela costituita da argilla, silice e calcare in opportune
18/06/2018 proporzioni, configurata secondo le pendenze regolamentari previste,

per uno spessore reso di ca. cm 5
Cat 1 - Lavori Edili
zona ampliamento campo da gioco 1,00 106,00 7,000 742,00

SOMMANO m2 742,00 4,51 3´346,42

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola

A   R I P O R T A R E 74´130,92
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R I P O R T O 74´130,92

18 Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo
E.13.090.030 con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello
.a spessore di 15 cm, armato con una rete elett ... dri di 9 -10 mq con
16/06/2018 idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in

pvc o resina. Spessore 15 cm
Cat 1 - Lavori Edili
area camminamento percorso pubblico mq 285 285,00

SOMMANO mq 285,00 22,91 6´529,35

19 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.c rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
18/06/2018 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
230,00 230,00
200,00 200,00

SOMMANO m 430,00 6,00 2´580,00

20 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.e rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
18/06/2018 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 8,91 2´316,60

21 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.g rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
18/06/2018 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 17,57 790,65

22 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.c di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il
18/06/2018 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 40x40x40 cm
Cat 1 - Lavori Edili

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 51,02 612,24

23 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
.f magistero Chiusino 40x40 cm
18/06/2018 Cat 1 - Lavori Edili

20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 12,40 248,00

24 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km
19/07/2017 di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso
Cat 1 - Lavori Edili
per torre faro in prossimità spogliatoi 1,00 3,10 3,100 0,150 1,44

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola

A   R I P O R T A R E 1,44 87´207,76
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R I P O R T O 1,44 87´207,76

SOMMANO mc 1,44 15,79 22,74

25 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per
19/07/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
cavidotti per torri faro 1,00 292,00 0,200 0,400 23,36
pozzetti 20,00 0,20 0,400 0,500 0,80
plinti torri faro 1-3-4 3,00 3,10 3,100 3,250 93,70
plinti torre faro 2 1,00 3,10 3,100 2,850 27,39

SOMMANO mc 145,25 4,66 676,87

26 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
19/07/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
Cat 1 - Lavori Edili
magrone per plinti torri faro 4,00 3,10 3,100 0,100 3,84

SOMMANO mc 3,84 106,15 407,62

27 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
19/07/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Cat 1 - Lavori Edili
plinti torri faro 1-3-4 3,00 3,10 3,100 3,000 86,49
plinti torre faro 2 1,00 3,10 3,100 3,500 33,64

SOMMANO mc 120,13 125,08 15´025,86

28 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/07/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Cat 1 - Lavori Edili
plinti torri faro ( si stimano 120 Kg per mc di calcestruzzo) 120,13 120,000 14´415,60

SOMMANO kg 14´415,60 1,43 20´614,31

29 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
21/07/2017 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione
Cat 1 - Lavori Edili
casseforme per superficie fuori terra plinto torre faro 1,00 3,10 1,500 4,65
casseforme per superficie fuori terra plinto torre faro 2,00 1,80 1,500 5,40

SOMMANO mq 10,05 30,17 303,21

30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro
19/07/2017 finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder)
Cat 1 - Lavori Edili
ripavimentazione zona adiacente a torre faro 1 1,00 3,10 3,100 7,000 67,27

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola

A   R I P O R T A R E 67,27 124´258,37
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R I P O R T O 67,27 124´258,37

SOMMANO mq/cm 67,27 1,54 103,60

31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per la stesa
19/07/2017 ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di usura (tappetino)
Cat 1 - Lavori Edili
ripavimentazione zona torre faro 1 1,00 3,10 3,100 3,000 28,83

SOMMANO mq/cm 28,83 1,68 48,43

32 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.d allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
18/06/2018 materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m

Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 109,67 1´096,70

33 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con
L.02.015.085 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
.c caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensio ... quadro, il
18/06/2018 collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Arrivo linea 1,00
Quadro elettrico
Generale 1,00
Quadro torri faro 8,00

SOMMANO cad 10,00 644,84 6´448,40

34 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
L.01.070.070 norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
.j seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V  ...  nominali; " In"
18/06/2018 (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Arrivo linea 1,00
Quadro elettrico
Generale 2,00

SOMMANO cad 3,00 197,87 593,61

35 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675,
L.05.040.010 spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255
.b V- 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 ...  livello di protezione
18/06/2018 3,5 kV, involucro in tecnopolimero Tripolare, prova corrente da

fulmine (10/350 micron sec) 60 kA
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici

1,00

SOMMANO cad 1,00 293,29 293,29

36 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine
L.01.090.080 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP
.b 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave,
18/06/2018 conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro modulare a

parete da 24 moduli 300x425x90 mm
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Quadro elettrico
Generale 1,00
Qradro torri faro 1,00

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola

A   R I P O R T A R E 2,00 132´842,40
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R I P O R T O 2,00 132´842,40

SOMMANO cad 2,00 90,93 181,86

37 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con
L.01.090.015 resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
.e protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura
18/06/2018 a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera 72 moduli

660x710x115 mm
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Arrivo linea 1,00

SOMMANO cad 1,00 265,66 265,66

38 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma  FG16
N.P.15 OM16, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
18/06/2018 emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... ori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm²
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici

25,00

SOMMANO m 25,00 3,60 90,00

39 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma  FG16
N.P.16 OM16, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta
18/06/2018 emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola i ... ttori per sezione,

la marca la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mm²
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici

800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 5,19 4´152,00

40 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma  FG16
N.P.17 OM16 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
18/06/2018 emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola ... ori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mm²
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
Arrivo linea 45,00 45,00
Quadro elettrico generale 20,00 20,00

SOMMANO m 65,00 12,67 823,55

41 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma  FG16
N.P.18 OM16 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
18/06/2018 emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola ... ori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mm²
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 21,50 3´225,00

42 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la designazione
18/06/2018 CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o

incassati Unipolare Sezione 16 mm²
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici

260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 2,16 561,60

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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R I P O R T O 142´142,07

43 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per
L.05.010.090 interconnessori tra diversi sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi
.a Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
18/06/2018 3,00

SOMMANO cad 3,00 50,70 152,10

44 Smontaggio di sistema illuminante da torre faro eistente , nonchè
N.P.04 trasporto e successivo rimontaggio nel luogo di installazione ,
19/07/2017 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte
Cat 2 - Lavori impianti tecnologici
da n.4 torri faro esistenti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´400,46 1´400,46

45 Smontaggio e riposizionamento di torre portafari in acciaio Fe 510
N.P.07 zincato a caldo , con scala e piattaforma fissa , omologata zona S3
19/07/2017 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzi ...  d'opera necessari

all'innalzamento stesso : Altezza 25 m : Predisposizione 1-15 proiettori
, superficie massima 2,4 mq
Cat 1 - Lavori Edili
spostamento torri faro 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´500,00 10´000,00

46 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km
19/07/2017 di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso
Cat 1 - Lavori Edili
ZONA ADIACENTE ROTONDA NORD
per creazione rampa 4,00 1,800 0,150 1,08
demolizione marciapiedi rotonda 50,62 0,600 0,150 4,56

SOMMANO mc 5,64 15,79 89,06

47 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per
19/07/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
ZONA ADIACENTE ROTONDA NORD
per creazione nuova pavimentazione ( rampa ) * (par.ug. 1/2) 0,50 4,00 1,800 0,200 0,72

SOMMANO mc 0,72 4,66 3,36

48 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da
E.13.090.010 eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per
.a i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatu ... ota di progetto. Compresi ogni
18/07/2017 altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Spessore 20 cm
Cat 1 - Lavori Edili
ZONA ADIACENTE ROTONDA NORD
per creazione nuova pavimentazione ( rampa ) 4,00 1,800 7,20
per ampliamento marciapiede 50,62 0,600 30,37

SOMMANO mq 37,57 9,47 355,79

49 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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19/07/2017 finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)
Cat 1 - Lavori Edili
ZONA ADIACENTE ROTONDA NORD
per creazione nuova pavimentazione ( rampa ) 4,00 1,800 5,000 36,00
per ampliamento marciapiede 50,62 0,600 5,000 151,86

SOMMANO mq/cm 187,86 1,54 289,30

50 Oneri per la messa a quota di pozzetti a seguito delle lavorazioni per la
N.P.03 creazione della pista pedonale
19/07/2017 Cat 1 - Lavori Edili

pozzetti in adiacenza rotonda nord 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 73,58 147,16

51 Scavo eseguito con mezzi meccanici per realizzazione minitrincea per
N.P.06 allettamento cordoli pista pedonale - profondità fino a 40 cm -
16/06/2018 larghezza scavo 20 cm

Cat 1 - Lavori Edili
per allettamento cordoni dalla rotonda sud alla rotonda nord  *
(lung.=490,65-50,62) 1,00 440,03 440,03

SOMMANO m 440,03 15,09 6´640,05

52 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
16/06/2018 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
Cat 1 - Lavori Edili
per piano di posa cordoni dalla rotonda sud alla rotonda nord  *
(lung.=490,65-50,62) 1,00 440,03 0,200 0,100 8,80

SOMMANO mc 8,80 106,15 934,12

53 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
E.22.050.010 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.e speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
19/07/2017 perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm

Cat 1 - Lavori Edili
tratto pista realizzato su allargamento marciapiede 1,00 50,62 50,62
tratto dalla rotonda sud alla rotonda nord (fino a rampa di
collegamento con pista realizzata previo allargamento marciapiede
esistente) 3/4 0,75 440,03 330,02

Parziale m 380,64
cordoli per delimitazione aiuole rotonda sud *(lung.=3,90+3,90+6,95) 1,00 14,75 14,75

Parziale m 14,75

SOMMANO m 395,39 28,03 11´082,78

54 Cordoni del tipo a bocca di lupo in calcestruzzo di colore grigio posati
N.P.02 su letto di malta in cemento tipo 325 , compresi rinfianco , siggillatura
19/07/2017 dei giunti , nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte .
Cat 1 - Lavori Edili
tratto dalla rotonda sud alla rotonda nord ( fino alla rampa di
collegamento con marciapiede allargato) 1/4 *(lung.=141,33+33,09+
33,19+46,96+112,78+13,39+49,38+9,91) 0,25 440,03 110,01

SOMMANO m 110,01 42,05 4´625,92

55 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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U.05.010.028 compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
.a pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto
19/07/2017 del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi

fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Cat 1 - Lavori Edili
tratto dalla rotonda sud alla rotonda nord *(lung.=490,65-50,62) 440,03 1,500 3,000 1´980,14

Parziale mq/cm 1´980,14

SOMMANO mq/cm 1´980,14 0,92 1´821,73

56 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
19/10/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Cat 1 - Lavori Edili
tratto dalla rotonda sud alla toronda nord *(lung.=490,65-50,62) 440,03 1,500 0,030 19,80

SOMMANO mc 19,80 9,46 187,31

57 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per la stesa
19/07/2017 ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di usura (tappetino)
Cat 1 - Lavori Edili
tratto dalla rotonda sud alla rotonda nord *(lung.=490,65-50,62) 440,03 1,500 3,000 1´980,14
tratto di ampliamento marciapiede rotonda nord 50,62 0,450 3,000 68,34

Parziale mq/cm 2´048,48

SOMMANO mq/cm 2´048,48 1,68 3´441,45

58 Tinteggiatura orizzontale di tappetino di asfalto bituminoso , eseguita
N.P.05 mediante applicazione di vernice premiscelta di colore rosso e/o
19/07/2017 azzurro , fornita e posta in opera , compresi ogni onere e magistero per

il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .
Cat 1 - Lavori Edili
tratto su marciapiede esistente 50,62 1,650 83,52
tratto dalla rotonda sud alla rotonda nord (fino ad allargamento
marciapiede) 440,03 1,800 792,05

SOMMANO m2*cm 875,57 6,00 5´253,42

59 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per
08/12/2016 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 1 - Lavori Edili
per realizzazione platea scala 10,00 3,000 0,600 18,00

SOMMANO mc 18,00 4,66 83,88

60 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati
.b Cat 1 - Lavori Edili
13/10/2017 cordolo sottostante recinzione da smontare 106,00 0,300 0,400 12,72

SOMMANO mc 12,72 35,44 450,80

61 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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14/06/2018 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Cat 1 - Lavori Edili
per la realizzazione della platea per scala 9,00 2,400 0,500 10,80

SOMMANO mc 10,80 125,08 1´350,86

62 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.030 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di
16/06/2018 armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30

Classe di esposizione XC1 - XC2
Cat 1 - Lavori Edili
per la realizzazione di parete scala 1,80 0,300 3,100 1,67
per la realizzazione di parete scala 1,80 0,300 1,200 0,65
per realizzazione rampa scala 9,20 1,800 0,200 3,31

SOMMANO mc 5,63 130,56 735,05

63 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
08/12/2016 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Cat 1 - Lavori Edili
si valuta per 1 mc = 80kg *(par.ug.=10,80+5,63) 16,43 80,000 1´314,40

SOMMANO kg 1´314,40 1,43 1´879,59

64 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
08/12/2016 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione
Cat 1 - Lavori Edili
per platea scala 1,00 9,40 0,500 4,70
per platea scala 2,00 2,40 0,500 2,40
per pareti scala 2,00 1,80 3,100 11,16
per pareti scala 2,00 0,30 3,100 1,86
per parete scala 2,00 1,80 1,200 4,32
per parete scala 2,00 0,30 1,200 0,72
per rampa scala 1,00 8,60 1,800 15,48
per gradini 18,00 1,80 0,170 5,51
laterale scala *(lung.=1,80+9,20) 1,00 11,00 0,200 2,20

SOMMANO mq 48,35 24,95 1´206,33

65 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.a eventuali pannellature in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro
15/06/2018 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cancellate semplici fisse
Cat 1 - Lavori Edili
Parapetto scala 20 kg al mq  *(lung.=1,80+9,20) 1,00 11,00 20,000 220,00
Parapetto su muro esistente lungo strada Pizzolungo (per il tratto
prospiciente il campo in prossimità della scala da realizzare) 1,00 75,00 20,000 1´500,00

SOMMANO kg 1´720,00 5,80 9´976,00

66 Smontaggio ed accatastamento fino a una distanza massima di mt 500
N.P.08 della recinzione in ferro rimossa
07/08/2017 Cat 1 - Lavori Edili

recinzione lato est e ovest 2,00 106,00 212,00
recinzione lato nord e sud 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 332,00 3,76 1´248,32

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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67 Sistema di recinzione modello T-SPORT "Cavatorta Project" (o
N.P.09 Equivalente) costituita da rete metallica a semplice torsione a maglia
07/08/2017 quadrata 50x50mm - filo in acciaio zincato Ø 3.5 ... acciaio zincato e

verniciato VERDE RAL 6005 DI SEZIONE 60X30 mm - barre di
tensione zincate e verniciate VERDE RAL 6005.
Cat 1 - Lavori Edili
nuova recinzione lato est e ovest 2,00 106,00 212,00
nuova recinzione lato sud e nord 2,00 67,00 134,00
a detrarre vuoto per cancello carrabile 1,00 3,00 -3,00
a detrarre vuoto per cancello pedonale 2,00 1,40 -2,80

Sommano positivi m 346,00
Sommano negativi m -5,80

SOMMANO m 340,20 100,00 34´020,00

68 Fornitura rete T-SPORT per tratto ampliamento
N.P.10 Cat 1 - Lavori Edili
15/06/2018 Per tratto di ampliamento lato nord e sud 2,00 7,00 14,00

SOMMANO m 14,00 39,10 547,40

69 Cancello carrario mod. T-SPORT "Cavatorta Project" (o equivalente)
N.P.13 costituito sa telaio perimetrale e montanti in acciaio a sezione quadrata
16/06/2018 120x120x5 mm con cappucci in plastica a ... olore Giallo RAl 1012 -

realizzato in conformità alla normativa e requisiti di sicurezza prevista
dalla UNI EN 13200-3.
Cat 1 - Lavori Edili
Cancello carrabile con accesso da area di parcheggio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´113,39 3´113,39

70 Cancello pedonale mod. T-SPORT "Cavatorta Project" (o equivalente)
N.P.12 costituito sa telaio perimetrale e montanti in acciaio a sezione quadrata
16/06/2018 120x120x5mm con cappucci in plastica al ... colore Giallo RAL 1012 -

realizzato in conformità alla normativa e requisiti di sicurezza previsti
dalla UNI EN 13200-3.
Cat 1 - Lavori Edili
Cancello pedonale con accesso da area spogliatoi 1,00
Cancello pedonale lato tribuna 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´266,66 4´533,32

71 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
19/10/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Cat 1 - Lavori Edili
SCAVI PER RINTERRO :
Vedi voce n° 1 [mc 31.63] 1,00 31,63
Vedi voce n° 6 [mc 176.86] 1,00 176,86
Vedi voce n° 13 [mc 519.40] 1,00 519,40
Vedi voce n° 15 [mc 99.75] 1,00 99,75
voce n°24 (solo plinti) *(par.ug.=93,70+33,64) 127,34 127,34
Vedi voce n° 24 [mc 1.44] 1,00 1,44
Vedi voce n° 47 [mc 0.72] 1,00 0,72
Vedi voce n° 60 [mc 12.72] 1,00 12,72
Vedi voce n° 59 [mc 18.00] 1,00 18,00
Vedi voce n° 51 [m 440.03] 0,150 0,150 9,90

SOMMANO mc 997,76 9,46 9´438,81

72 Lavori di risitemazione rotonda Nord al fine di mantenere la

COMMITTENTE: Comune di Roccaraionola
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N.P.11 carreggiata esistente conseguentemente all'allargamento del
16/06/2018 maciapiede/pistapedonale

Cat 1 - Lavori Edili
Per adeguamento rotonda nord 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´154,81 7´154,81

73 Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con
E.12.060.040 idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione,
.a incolore, traspirante, resistente agli agenti chi ... ncidenza minima di
16/06/2018 0,4 l/m Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità

con idrorepellente silossanico
Cat 1 - Lavori Edili
per impermeabilizzazione scala *(lung.=1,80+(17*0,3)+(18*0,17)+
1,80) 1,00 11,76 1,800 21,17

SOMMANO mq 21,17 8,84 187,14

Parziale LAVORI A MISURA euro 264´491,78

T O T A L E   euro 264´491,78
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lavori Edili 239´520,30 90,559
  002 Lavori impianti tecnologici 24´971,48 9,441

Totale CATEGORIE euro 264´491,78 100,000

     Data, 15/06/2018

Il Tecnico
Ing. Falco Francesco
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